
,-~ 1 
Empresa 

._..., Pública 
"W del Agua 

EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA EPA EP 

FE DE ERRATAS 

En el Contrato para la Consultoría para la Fiscalización de la Intervención, 
Ampliación y Construcción del Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena- PHASE, 
Etapa 1, al momento de la elaboración del documento se suscitó un lapsus cálami 
respecto del número del instrumento, el mismo que se subsana mediante la 
presente Fe de Erratas: 

"CONTRATO RE-EEl-EPA-022-2015". 

La Fe de Erratas se agrega al instrumento contractual. 

~ Samborondón, 21 de enero de 2016 1 
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6=t Empresa 
"" Publica 

del Agua ~j 
CONTRATO No. RE-EEC-EPA-009-2015. 

CONTRATO PARA LA CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA 
" INTERVENCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN HllDRAUULICO 

ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHASE, ETAPA I" 

parecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública del Agu3 
EP, representada por el arquitecto Ángel Raúl Sánchez Montenegro, en calidad de Gerente 

eral, conforme consta en la Acción de Personal Nro. 000180 de 14 de julio de 2015, a qaie11 
~ delante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra la Empresa Changjiang lnstitute of 
~-~ ey, Planning, Desing and Research (CISPDR), representada por Dr. Xiang Wenfei; a quien 
e1~' delante, se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente 
c¡ trato, al tenor de las siguientes Táusulas: 

'· usula Primera.-ANTECEDENIES 

1. Mediante Resolución de Directorio Nro. DJR-EPA-EP-2015-005 de 2 de julio de 2015, el 
ctorio de la Empresa Pública del Agua EPA EP, conoció y autorizó el inicio de los trámites 
la contratación por $.250 '076.080,68 (Incluido IVA), del Proyecto "Intervención, Ampliación 

nstrucción del Plan Hidráulico tcueducto Santa Elena-PHASE"; . 

' 
iante Decreto Ejecutivo Nro.1 :s22, se expide el REGLAMENTO QUE REGULA LAS 
IBUCIONES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORIOS Y DE . LAS 
ENCIAS GENERALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA FUNCION EJECUTIVA, que f.•n 
rtículo 9, inciso segundo establece: " ... En el caso de contrataciones, las autorizaciones ddl 
etario se circunscribirán al inicio de los procesos precontractuales. No corresponde · al 
ctorio autorizar la suscripción de contratos. El Gerente General suscribirá los contratos de ta 
resa, una vez que haya verificado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 
odas las etapas. El conocimiento por parte del Directorio de la suscripción de los contratos 
xime de la responsabilidad exclusiva del Gerente General en dichos procesos." 

inisterio Coordinador de Sectores Estratégicos, a través del oficio Nro. SE-DVM-2015-0294 . 
e 2 de octubre de 2015, emite el aval para la ejecución del proyecto. 

oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0984-0F de 27 de noviembre de 20í5, la Secretaria 
ional de Planificación y Desarrbllo, emite el dictamen de prioridad para la primera etapa dBI 

• , 1 • 
r ecto en menc1on. 

1 

NI~ iante oficios Nos. MINF I N-DM~2015-0693, y MINFIN-VGF-2015-0145-0, ambos del 30 de . 
n.p 

1 
tiembre, el Ministerio de Fiminzas emite el· Aval para la emisión de certificaciones 

~
1 upuestarias en cumplimiento del Acuerdo 149 del 13 de abril de 2015; así como también 

te la certificación plurianual par~ el proyecto. 
1 . 

. - Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad, mediante 
olución Nro. EPA-EP-GG-156~-2015, se aprueban los pliegos y autoriza el inicio del 

p 
1 

eso de Régimen Especial para la Suscripción de Contratos Entre Entidades Públicas No. 
EEl-EPA-022-2015, para la ejecución de los "SERVICIOS DE CONSUL TORIA PARA LA 
ALIZACIÓN DE LA " INTERVENCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

RÁULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHASE, ETAPA I", con un presupuesto 
rencial de $.8'190.641,50 (OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTO / 
RENTA y UNO CON 50/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), más IVA, I 

...-::s..--rtt~,R]_azo de veinte y siete (27) meses, contados a partir de la fecha en que se dé la orden de/1,.~ 
-:..os ~; ... sobras; en este plazo, están incluidos tres meses de pruebas del sistema. ft.if 
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1 ~~~ Empresa ~ ~ 
1 : . ' ~~1bR~ªua iJ'.~ .. 
11· ~-- Se realizó la respectiva invitación a la empresa Cl1angjiang lnstitute of Survey, Planning, 
jffi r s1n_g ~nd Research (CISPDR), ~fin de que proceda a la presentación de sus oferta Técnica y 
¡E ·onom1ca. 

til. 4.- Luego del proceso correspondiente, el Gerente General de la Empresa Pública del-Agua 

t 
A EP, en su -~alidad d.e máxima autoridad, r:nediante Resolución, adjudicó el contrato a la 
presa ChangJ1ang lnst1tute of Survey, Plannrng, Desing and Research (CISPOR), para la 

J cución de los " SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA 
'I TERVENCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN HIDRÁULICO ACUEDUCTO 
1 NTA ELENA - PHASE, ETAPA I", por un · valor de $.8'119.627,75 (OCHO MILLONES 

1 -NTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 75/100, DÓLARES DE LOS 
TADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, y un plazo de veinte y siete (27) meses, contados 

1 artir de la fecha en que se dé la orden de inicio de las obras; en este plazo están incluidos 
meses de pruebas del sistema. 

l usula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO . 

l 1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
1 

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego 

l
. CGP) incluyendo las esped("ficaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la. 

1 . contratación. 

i 1 b) ~ªv~ta~~n:~~01~e;á~~~~~~ij~c1oen~~~e7~~~:;i:ublicados y vigentes ·a Ja fecha de fa 

\ · e) La oferta presentada poi¡ el CONTRATISTA, con todos sus documentos que fa 
1 conforman. 1 
. d) Acta de Negociación de fecha 29 de diciembre de 2015. 
l · e) La resolución de adjudicación Nro. EPA-EP-GG-169A-2015, de 29 de diciembre. de 

2015. 

1 

f ) Los documentos que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para 
celebrar el contrato. 

~ \ usula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO . 

~-

1

.- El Contratista se obliga con la Empresa_ Pública del Ag~a EPA EP, a ejecutar los servicios 
ctJ Fiscalización del Proyecto " INTERVENCION, AMPLIACION Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

11 RÁULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHASE, ETAPA I", a entera satisfacción de la 
1 TRATANTE, según las características constantes en la oferta negociada, términos de 

r-t rencia, y pliegos, los mismos que se agregan y forman parte integrante de este contrato. 

L~ trabajos se realizarán bajo la sypervisión y coordinación del Administrador del Contrato, con 
sf1 ción a los documentos que se ¡ndiquen en los habilitantes del Contrato, a las instrucciones 
·j~ a Empresa Pública del Agua El?A - EP y demás documentos contractuales y respetando la 
•ill ativa legal aplicable. 

310 - ALCANCE 

~
! ¡cumplimiento con el objeto de los presentes té~inos , los oferentes se comprometen a 

p tar a la Empresa Pública del Agua EPA EP, todos los servicios que sean necesarios para 
plir los objetivos de la presente! Consultoría y en general los que a continuación se indican, 
onformidad con los términos de referencia, las condiciones generales y especiales y los 

dft ás documentos contractuales. : · · 

1.h trabajos de Fiscalización comprenderán en general las labores técnicas de control de la 4~ 
· · las obras, dentro de los siguientes campos: 71(1 
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Empresa 
Pública 

'/ del Agua 
1 
1 

Cumplimiento del Contrato de Construcción 

1: 
Hacer cumplir al Constructor todas y cada 

cución de obras. \ 

r·~~1 
~~ 

una de las cláusulas de los contratos de 

1 

1 
Hacer conocer al Constructor las instrucciones y directrices, con relación 2 las 

tipulaciones de los Docum~ntos del Contrato de Construcción para aclar'ar las 
·pecificaciones Técnicas, previa 'aprobación del Administrador del Contrato. 

1 
.- Fiscalizar y realizar el seguimiento del proceso de adquisición e importación de los 

S nes a integrarse al Proyecto, desde su inicio hasta su incorporación en la obra; elaboración y l' scripción del Acta de Aceptación de los bienes. 

Control, seguimiento y actualización de la Programación 

.- Aprobar el programa de organización y ejecución de los trabajos presentado pr11· la 
nstructora referentes a: programación presentada para la ejecución de los trabajos: 
nograma valorado de trabajos; . cronograma de avance físico; programa de movilizar.1•.m, 
talaciones provisionales; programa de utilización de personal, equipos y subcontrat1~ L:JS; 

grama de movimiento económico; programa de cumplimiento de los planes de mc;nejo 
biental; y programa de adquisición de suministros y bienes importados. 

1 

1 • 

Analizar mensualmente los programas antes mencionados, proponiendo los corrnctívos 
esarios, en caso de incumplimiento o previsión de incumplimiento de los plazos o de las 
ipulaciones contractuales. 1 · · 

1 • 

- Coordinar sus actividades, :de manera que la Constructora no retrase su avance de obra 
causas imputables a la Fiscalitación, en tal virtud deberá sujetarse al horario de trabnjo qu~ 

I 
as fijen, para cumplir con el cronograma establecido . 

. - En caso de trabajos simult~neos, de varios contratistas, en la zona de construcción de la 
a, la Fiscalización deberá plan.ificar, coordinar y priorizar, las actividades de cada uno de 
s, de tal manera que no se presenten interferencias o suspensiones de actividades entre 

1
1 s contratistas. evitando que se produzcan solicitudes de incremento de plazos u otrns 

lamos, por las causas indicadas. 

Control de los recursos apropiados 

Verificar las calificaciones del personal técnico de la Constructora y comprobar que su 
eidad y número sean los adecuados para la buena y oportuna ejecución de las obrns; 
erá exigir el retiro y reemplazo del personal que no satisfaga los requisitos necesarios y/o nc­
idóneo. 

Examinar y aprobar los equipos de construcción y arbitrar las medidas correctivas <~n 

1 
o de deficiencias de cualquier \ipo ya sea en su número, estado, cul)lplimiento de norrnns 
ientales u otros. 1 

- Examinar cuidadosamente 1ls materiales a emplear y la aceptabilidad de los mismos, <1sí. 
o la de los rubros de trabajo; a través de p'ruebas y/o ensayos de laboratorio que !os , 
utará directamente el contratista de la obra bajo la supervisión de la fiscalización, y certific:"lr/,1' 
mplimiento de especificaciones; técnicas. , ~~? 

t// 
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: 1 
! ¡· ~ Empresa ~-~ 
1 : · ~ Pública _:. ·1 
· 1· .: del Agua .~ 

1: 4.-. Controlar la calidad y acompañar la realización de todas las pruebas especificadas para 
1

1 
diferentes rubros o materiales a incorporase en el Proyecto, además de las que se realicen 

q. ra ~?m~lement~r .º verificar_ pu calidad, según los procedimientos establecidos en las 
e pec1f1cac1ones tecnrcas y ciernas normas aplicables. _ 

1 
.- Expedir certificados de acJptación de equipos, materiales y obras ~ parte de ellas. 

~
I • 1 . 

: Autorizar o resolver sobre ¡uevas fuentes qe materiales presentadas p~r la Constructora. 

1 .- Autorizar, cuando técnicamente se justificare, el cambio de equipos, materiales, 
r¡i todología de construcción, etc .• I siempre que esto no implique cambio en las especificaciones rr nicas, ni aumento de costos. ! 
d Cuando las circunstancias lo justifiquen, resolver sobre el retiro de equipos, 
i1f teriales u otros por parte de la Constructora. 

µ Ordenar la corrección, demolición o reemplazo de las obras defectuosas o no 
fl. erizadas ejecutadas por la Constructora. 

~ .- Presentar informes mensuales técnicos y ambientales conjuntamente con la planilla de r' cución de la obra. 

~ 
1.- Autorizar y supervisar la disposición técnica y ambiental de escombros, restos de '" 

. strucción y material de desalojo en las escombreras propuestas por fa 
1 structora, las mismas que deberán contar con las debidas autorizaciones de las autoridades 

< 8 petentes. 
1 1 ' 

.Q> Revisión, modificación y aprobación de los diseños durante la fase de ejecución de las 

'i, as. l . " 
J\ .-Revisión de los parámetros l rundamentales ·utilizados para los diseños y elaboración o 

jP. pbación de nuevos planos de ser necesarios. 

\ 1 ~ Justificar técnicamente la neJesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios 1 élS obras bajo su supervisión. ! 

J.¡ .-Resolver las dudas que surgi~sen en la interpretación de planos, especificaciones, detalles · 
c;1 structivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. 

d .. - Verificar que el Contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, 
li~:1 cias y demás documentos contractuales. 

- Comprobar el replanteo de las obras realizado por la Constructora, exigiendo la colocación 
itas y referencias que faciliten su construcción y posterior control. 

- Coordinar con los diseñadores de la obra, cuando sea necesario efectuar modificaciones 
d~ s planos originales o haya que realizar obras adicionales. 

-)l ! 
L .1 - Realizar los cálculos pertinent.es para determinar los costos de las modificaciones u obras 
2x ordinarias por realizar. 1 

1)\.
1 

- Registrar en los planos co~structivos todas las modificaciones realizadas durante e;f,., 
'."\© eso de c~ción, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada. Y.11 

' ~ 1 /j/ 
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~Empresa 
.., Pública 

·J ' del Agua 

· 1 O.- Revisar los planos de construcción y los catastros de las obras elaborados ¡:io,- la 
1' nstructora, certificando su veracidad y verificando que se hayan registrado todos los cambh:s 
i roducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada (planos 
' s-built"). 

1 

Control de calidad y acompañamiento durante la construcción las obras 
1 

1.- Verificar en los terrenos todas las referencias necesarias para los replanteos topográf1.;0s, 
cada excavación, cotas de fundación, alineamientos horizontales y ver).icales y todas aq1.:e!tas 

lividades que así lo precisen, para la correcta ejecución de las obras. 
1 1 

. .- Conocer, aprobar y supe{visar los procedimientos constructivos propuestos por la 
nstructora y hacer las recomen

1
daciones pertinéntes con miras a lograr mayor efectividad de 

procesos, comprobando que ~e ajustan a las especificaciones técnicas, al programa rte 
strucción, a las medidas de seguridad establecidas y al Plan de Manejo Ambiental. . 

1 

.- Revisar y aprobar las planillas de armado de hierro en estructuras, preparadas por la 
nstructora . 

. - Definir los contornos y niveles de cimentación de las obras por medio de ensayos de 
acidad portante que debe realizar la Constructora, una vez realizado el respectivo descapcie . 

. - Tomar muestras y realizar los ensayos de laboratorio comprobatorios, para contn,· ele 
dad de materiales y trabajos . 

. - Aprobar los materiales a ser utilizados en los rellenos y controlar que la compactación_ ·esté 
d acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción. 

1 i .·Comprobar la calidad de los h,ormigones . 

. - Llevar el Libro de Obra regi~lrando las observaciones, instrucciones y comentarios á ios 
ectos técnicos y ambientales 1 que a su criterio deben ser considerados para el mejor 
arrollo de la obra. Aquellos qu~ tengan especial importancia se consignarán adicionalrne•·te 
oficio regular. 1 · 

.- Certificar las pruebas de todos los equipos. y bienes a ser instalados en forma definitiv-a e11 

· obras, de manera que cumplan bon las especificaciones técnicas ·correspondientes. 
1 . . : " 

.- Preparar memorias técnicas¡ sobre los procedimientos y métodos técnicos y ambientales 
leados en la construcción de las obras . 

. - Hacer cumplir al contratista las leyes laborales y ambientales, reglamentos de segurid;:.0:; 

strial y los programas incluidos en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto . 

. - Atender y resolver oportunamente los pedidos y consultas de la Constructora a través d8 
ibros de Obra . 

. - Preparar fas Órdenes de Trabajo, Órdenes de Cambio y los Contratos Complementarios 
aprobación de la Empresa Pública del Agua. /j 

i/ 

E .- Aprobar los planos "Como qu~da Construido" (As built) preparados por la Constructora. J4 
,~ ' ,<li/ 

,...-;~,,$ A P i)'V. ! , 
/ (l...l-º .(.; 1 • 
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1 
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! ' €\ 
~~ Empresa 1 t-~ 1' Pública I · 

_,. 
1 

J • del Agua ! ·' 
----

Cuantificación de cantidades de obra y tramitación de planillas. 

1

: I 1 :~ Conjunta.~ente con la Constructora, medir las cantidades de obra realizadas y con ellas 
VJ nf1car y cert1f1car la exactitud de las planillas de pago incluyendo la aplicación de las fórmulas 
, ~ reajuste de precios. 
1 i . 
~ .- Trámite de revisión y aprobación de las planillas de obra: Una vez recibida la planilla 
~· tregada por la Constructora, la Fiscalización tendrá diez (10) días laborables contados desde 
1 fecha de presentación de la planilla, para su aprobación. En caso de existir objeciones 
· municará por escrito dentro del mismo término al Contratista solicitando su corrección. La 

nilla será corregida y enviada a la Fiscalización por el Contratista dentro de los cinco (5) días 
a orables siguientes; así mismo ¡la Fiscalización dispondrá de cinco (5) días laborables para 
1 

robar y remitir al Administrador¡del Contrato la Planilla corregida. De persistir las objeciones, 
1 

·as quedarán pendientes para ser resueltas en la planilla siguiente. En· este caso los factores 
reajuste se calcularán con lbs índices correspondientes al mes de ejecución de estos 

J bajos, de conformidad con el crÓnograma valorado. 

1 
i la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido 

o plazos indicados, se entenderá que la planilla ha sido aprobada y debe ser pagada por la 
presa Pública del Agua. 

· · · f{ caso de que el Contratista no presentare la plnnilla dentro de los plazos establecidos, se 
~~ enderá que hay mora de su parte. En estos casos la Fiscalización elaborará una planilla 
1Pr visiona! y la enviará al Administrador del Contrato para la provisión de pago, sin perjuicio de la 
~ icación de las multas correspondientes. 

t .-En el trámite de cada planilla la Fiscalización incluirá la evaluación del cumplimiento de los 
p¡· gramas y la aplicación de las estipulaciones contractuales correspondientes. 

1 .- Presentar a LA CONTRATANTE para su conformidad, conju~tamente con las planillas 
1~1 nsuales de obra, el Informe de Seguimiento Ambiental, detallando las conformidades. no 
9~ formidades, medidas correctivas y las sanciones a aplicarse de ser el caso. · 

1 1 

~1 Control de cumplimiento de ¡Plazos y Recepción de las Obras 

d\ Mantener datos estadístic~s sobre los días laborables y la utilización de equipos, 
rr ·. eriales, mano de obra. 1 

d .-Registrar diariamente las condiciones climáticas en los diferentes frentes de trabajo. 
l 1 . 

G .- Suspender la totalidad o una .parte de los trabajos en los casos previstos en los contratos 

díl onstru~~ión. ; · 

9 .. - Em1t1r su criterio sobre las solicitudes de ampliación de plazo propuestas por la . 
1º structora. 

~ · 
~~·· . .., 
1 ¿ 

11 

1 \ 
1.1 
1 i 
1 
' 
1 

1 
'. '. 
'1 

Recomendar a la Empresa Pública del Agua la imposición de multas a Constructora. 

Preparar el Informe de Finalización de los trabajos de construcción y participar en las 
pciones provisional y definitiva como observador, informando sobre la calidad y cantidad de ¡ 
rabajos ejecutados, el cumplimiento del contrato de construcción y la legalidad y exactitud de~ 
agos realizados. ¡ ,./ 
~ • '· 
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1 

\ ~~ ! . ~ Empresa \ t•:J · 
,. del Agua l . 

1 7.- Controlar que los trabajos\ en el período de prueba previo a la recepción provisional, se 
e cuten con oportunidad y de cohformidad con las normas y estipulaciones de los contratos de 
~ nslrucción. ' 

Control de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y sus Programas de Control 1: 
11-
- función del Plan de Manejo Ambiental elaborado para el efecto, la Fiscalización tendrá bajo 

responsabilidad las siguientes tareas: 

.- El Consultor deberá revisar, observar, ajustar y/o complementar los planes de monitoreo y 
uimiento de los diferentes componentes del Plan de Manejo Ambiental propuesto, luego de lo 
1 detallará una metodología y programará su monitoreo y seguimiento. 

. Vigilar el cumplimiento de los componentes de las políticas ambientales, del Plan . de 
nejo Ambiental y sus programas de control específicos, y de los procedimientos general~s y 
ecíficos desarrollados para tal ~fecto. 

1 

. Diligenciar las listas de chequeo y de verificación, en base del Plan para comprob;;:r el 
nplimiento ambiental por parte 9e1 Contratista. · 

.- Suspender las actividades de construcción hasta que se hayan resuelto las eficien~ias, 
icularmente si éstas plantean Jna amenaz.a de graves consecuencias para la salud l1urnana 

1 medio ambiente. 1 
1 
1 

.- Entre otras, las tareas específicas a desarrollar serán: 
.. 

Comunicar las deficiencias al contratista y asegurar que las correcciones sean efectuadas. 

Aprobar la ubicación de los campamentos temporales de construcción. 

Vigilar el uso ilegal de drogas o alcohol. 

Asegurar que se preserve la integridad de los drenajes naturales durante la construcción v 
que no se disponga el suelo o la vegetación dentro de los cursos de agua. · 

Asegurar que los equipos y maquinarias de construcción se mantengan en ·buen es~ado 
de funcionamiento y cumplan con la normativa local y nacional aplicable con el fin de 
minimizar las emisiones atmosféricas y el ruido. · 

1 • 

Vigilar el uso adecuado de lbs explosivos y el cumplimiento de las. normas de seguridad 
pública. 1 · 

Vigilar el cumplimiento de 16s procedimientos de control respectivos para minimizar lús 
impactos del ruido en las zon~s aledañas al si"tio de construcción. · 

1 . 
1 

Ordenar la suspensión de lok trabajos en caso de que se descubran piez.as de potencial 
valor arqueológico. Impedir I~ recolección de piezas arqueológicos o la alteración de los 
sitios. -

Asegurar que los combustibles y químicos se almacenen apropiadamente, distantes de lo~/ 
cuerpos de agua y dentro de medios de contención adecuadamente grandes. ?'#' 

~tt/ 
I 

Vigil ~ s~i. que se respeten las franjas de compensación. 
1
/ 

,,:?'\ s f\ ¡.>o 
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<ti:.~.··~ Empresa I¡ L:·~·· ' ~ Pública · .:. · 
1 • _ .. ' del Agua :-·: 

1_ g.ilar Y ~segurar qu~ el desbroc!e de la vegetación y la alteración del suelo se restrinjan. a 1cis 
1¡ 1tes físicos de fas areas de construcción. 

1 1 
1 segurar que se dé cumplimie'nto a los procedimientos establecidos para el manejo de 
d sechos. 1· . 

1 ¡. 1 .. 1 b '. . d 1 
~ egurar a recuperac1on y e uen mane Jo e a capa vegetal y que se la conserve en. forma 
¡ J ecuada para fas actividades de restauración en áreas de excavación. 

j, hrificar que los trabajadores utilicen el equipo protector personal (PPE). 

~ egurar que se instalen lo antes posible los medios temporales para control de erosión donde 
- n requeridos después de la alteración inicial del suelo. 

t 
1 

mpletar un registro, con la frecuencia establecida, que resuma actividades y correcciones 
~ !izadas. Diariamente deberá, de ser el caso, consignar las observaciones en los libros de obra 
e ¡respondientes . 
11 

t' tablecer s!tios con potencial ero~ivo y sugerir medidas de co.ntrol al personal de campo cuando 
i' f necesario. 1 · 

!r hibir las actividades de caza y +sea. . 

V¡ ilar la escorrentía de las áreas de construcción con la finalidad de evitar la deposición de limo 
+· los riachuelos y ríos cercanos. \ 

1 ' 1 
~ hibir la recolección de especies! de la nora y fauna, incluyendo frutas, legumbres y granos. 

M ilar la descarga de agua de las zanjas, para evitar la erosión y deposición de limo. 1 ilar los contactos sociales con los habitantes locales con vista a minimizar los impactos. 

J_ ~oba: _todas las áreas de descarga para el agua de las trincheras y el agua de las pruebas 
~1 ·ostat1cas . 

. 1::> obar todas las fuentes de agua para las pruebas hidrostáticas con el fin de asegurar la 
r/ ervación de la calidad de agua en los riachuelos y ríos y prevenir la interrupción a los 
us~' ·arios río abajo. 
1: 1 

~-f. 1 
1itorear al equipo de construcción en busca de pequeños derrames y fugas. El equipo debe 

~u. aparcado sobre almohadillas, s~perficies imP.ermeables, o sobre bandejas de goteo. 

fl.-/! 1torear el adecuado manejo d~ desechos sólidos y líquidos en las distintas instalaciones 
!'t· estas temporales o permanen~es. 

l 1 1 

,lj r el cumplimiento de todos 
1
los procedimientos del Programa de Seguridad y Salud 

éi1 pacional. ¡ 

L :_ \ dar las facilidades para la reJlización de las Auditorías Ambientales requeridas 
o! ~ nismos de Control. 1 

,. ¡:.>< 

; 1 

1 
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~ E~p!esa 
' · Publica 
· del Agua 

' ' 

tificar oportunamente a la !Supervisión cualqui~r contravención relevante en t'~:;ias 

bientales, la misma que deber~ estar acompañada del respectivo informe técnico que ir 1!que 
acciones correctivas propuest~s y las sanciones necesarias de ser el caso. 

1 
1: enerales 1 

1 
1 1 

l : Estudiar los reclamos económicos - administrativos que presente la Constructora y prep; ... rnr 
informes correspondientes. \ · 

\i Convocar y dirigir las reuniones semanales con la Constructora. 

Asistir con toda la información de sustento a las reuniones que convoquen la Constructor;.:, la 
calización o la Empresa Pública del Agua. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
oferentes, pondrán especial cuidado en la !11etodología de trabajo a implementar par . .:: la 

lización de los trabajos de Consultoría. 

todos los aspectos de importancia que involucran las tareas ·a él 

drán especial énfasis en los mecanismos de control de calidad de los trabajos df! 

calización como: revisión y aprobación de planillas de obra, monitoreo y seguimiento del Pic1n 
Manejo Ambiental y Social, informes de avance de las obras, contabilidad de cos{os enén~ 

{ 1 

1 i 
1 · INFORMACION QUE DISPONE U\ ENTIDAD (EPA- EP) 

I Empresa Pública del Agua EPA~ EP, dispone de: 

X Los Estudios y Diseños DJfinitivos del Proyecto de la INTERVENCIÓN, AMPLIACIÓN Y 
• J . 

. I ~STRUCCION DEL PLAN HIDR~ULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHASE, ETAPA I", e:i 

IC tal. ! 

Las ofertas técnica y económica de la firma contratada para la ejecución de la obra, ::n 

PRODUCTOS Y/ O SERVICIOS ESPERADOS 

o resultado de la prestación de los servicios indicados, el oferente a ser contratado, debe·rn 
entar los siguientes informes: 

11 1· rmes mensuales de fiscalización 

L 
1 

ONSUL TORA presentará a la Empresa Pública del Agua EPA-EP, conjuntamente ccr. 1dS 

p a illas mensuales de obra, inforrpes del progreso y estado de los trabajos, que contendrán 
do menos la siguiente información: 

i 

cnpción general del proyecto a liscalizarse. · 

ectos contractuales de la obra, horno plazo de ejecución y tiempo transcurrido hasta la fect1a · , 
informe, costo total de los diferentes contratos; fuentes de financiación del proyecto; ,/ 
ontratistas; etc. i . ,¿y/ 

i ' / ¡1i 
/ ... 

cteríst1 s.::Gllmá · as y pluviométricas en los frentes de obra. 1: 
/ "' .SA PU~ : I 
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~/Empresa 
: '· Pública 

•. · · del Agua 

sc:ip~ión, po: frente de obra, de cada una de las actividades en ejecución, avance físico y 
onom1co parcial y acumulado alcanzado en el período. 

1 ra ejecutada durante el periodo y acumulada a la fecha, en cada una de los frentes 

c~lizados. . . 1 . . . . . 

n1rol Y segu1m1ento del program
1

a de construcc1on de los distintos frentes fiscalizados. 

sumen de las principales medidFIS adoptadas p~ra cumplir los plazos establecidos. 
1 . . 

nt:o1 de calidad de los materiales de construcción, que contendrá un resumen de los 
nc1~al~s ensayos y controles efyctuados a los materiales de construcción de las obras .civiles, 

phm1ento de las normas técnicas, resultados obtenidos, análisis estadístico de los ensayos 
ndo el número de muestras 

1 
lo amerite. Incluirá además, información sobre materiales 

hazados, explicando las causa~ y las soluciones. 

1 iene y Seguridad Industrial: Se reportarán las principales medidas adoptadas en materia de 

1 uridad; los accidentes ocurridos-en el período; cálculo de los índices más representativos de 
a ficacia del programa de seguridad . 
. \ 

O. stión de la Fiscalización durante el período: Principales temas tratados y sus soluciones o 
j~ omendaciones. 

~~ ización de recursos, de equipos y de mano de obra. Equipos utilizados por frente de trabajo, 

\'I~ rea, tipo, capacidad, tiempo de trabajo, cantidad. La mano de obra se discriminará por frente 
~ trabajo, así como por oficio, anotando su cantidad. 

·.' ~\ trol de Costos: Con base e~ el programa de inversiones propuesto, se pres~ntará la 
· rti

1 
rsión ejecutada en el mes y I~ total acumulada. Se discriminará la obra ejecutada en los 

11- cipales grupos de ítems y se co[parará con los valores previstos. 
: 1 tr rme detallado del cumplimiento 1del Plan de Man.e jo Ambiental. 

· 1 1 · R. umen de conformidades y no c.onformidades para determinar las sanciones establecidas en 
91\ rocedimiento de Sanciones por !incumplimientos Ambientales. 

1¡ · orte fotográfico en impreso y en digital del avance de la obra supervisada. 

lr1f rme del personal: indicando el personal saliente o aquel que ha ingresado, con sus 
, ~ ectivos nombres, número de 1 cédula; tanto del personal del Contratista corno de sus 

1 

'~i , contratistas. 

~:\ forme mensual de las actividades realizadas durante el período, contendrá: Antecedentes, 
Re umen Ejecutivo, Actividades desarrolladas, informes de especialistas si con-esponde, tiempo 
!~ scurrido desde la suscripción del contrato, situación económica del contrato de consultoría, 
p 1 icipación durante el período y acumulada del personal técnico y auxiliar, cuadro de gastos 

tuados en el período en función de los costos unitarios contractuales, correspondencia 
c ada. 

1 11~ 
llj~ 

. ? r 
c~I 

: 1 e·-
'¡ ; 1 

·fi 
-11 

1 ! 

. \ \· 
l 1 

\ 1 

rmes Finales 

me Provisional: Dentro de los ;15 días siguientes, a la suscripción del Acta de Recepción 
isional del Contrato de Construcción de las Obras, el Consultor entregará a la entidad / 
ratante el informe provisional dé los servicios de consultoría, en el que incluirá la liquida<;:iónd"'.,/ 
ómica del ~_21a...Qe fiscalización. lj{/ 

.. -·~Á.-~P-~ ! . . 1/ 
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-~ 1C...::\ Empresa 
' Pública 

-~#" del Agua 

1 

1 Empresa Pública del Agua EPA-EP, dispondrá de 15 días término para la emisión d~~ 
{ )Servac~ones y la CONSULTORA de 15 días término adicion~les para absolver. ~ichas 
o servac1ones y presentar el informe corregido. · ·· 

1\' orme Final: Dentro de los 15 día~ siguientes de la suscripción del Acta de Recepción Oefi~itiva 
1~. 1 Contrato de Construcción de las Obras, la CONSULTORA entregará a la Empresa Pt.'1blica 
~ 1 Agua EPA-EP, el informe final de los servicios de consultoría. . . 

j'. entidad contratante dispondrá de 15 días término para la emisión de observaciones y el 
1 

nsultor de 15 días término adicionales para absolver dichas observaciones y présentar el 
'orme definitivo. 1 · 

1 
acta de Entrega Recepción Definitiva será suscrita por las partes, en el plazo de TREINTA 
~S contados a partir de la fecha de aprobación del informe definitivo de los Servicios de 

' nsultoría, siempre que no exis
1
tan observaciones · pendientes en relación a los trabajos de 

h hsultoría y al informe final definitivo. 
1 

RMA DE PRESENTAR LOS TRABAJOS DE LA CONSULTORÍA 

documentación técnica debe ser entregada en respaldos digitales con extensión XLS, OOC y 
fVG (EXCEL, WORD Y AUTOCAD), en formato PDF y en respaldo físico; impresos en formato 

·N y los planos en AO, en papel Bond de 75 gramos, en volúmenes anillados con la carátula 
1 e pecliva que contendrá el logo de la EPA-EP, del Consultor y del fiscalizador, el nombre del f yecto, ubicación del proyecto, el contenido y la fecha. Toda la documentación impresa debe 
1° ar debidamente membretada, numerada y con las respectivas firmas de responsabilidad. 
1 ~ (la anillado presentado deberá incluir un índice de contenido. 

IR specto a los respaldos magnéticos, los archivos se entregaran en un disco duro externo, 
1 ~ bcando un membrete con etiqueta autoadhesiva en el disco, el mismo que tendrá la siguiente 
1 ~s ''"uctura organizada con el siguiente directorio: nombre del proyecto, fecha, contenidó, 
r)~ rbres: contratista, entidad contr~tante y fiscalización. : 

1t~ usula Cuarta.- PRECIO DEL C
0

0NTRATO . 
' 

• 1 .- El valor del presente contrat¿, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es ~.!.de. 
' 119.627,75 (OCHO MILLONES bENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE COf\l" 
, 5 hOO, DÓLARES DE LOS ESTADbS UNIDOS DE·AMÉRICA) más IVA, de confom1idad con la 
e rta negociada, presentada por ~I CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a 
e•· tinuación: : 

PRESUPUESTO GENERAL 
: : 

CONCEPTO . ' MONTO (US$) 

1. SUELDOS 3,667,800.00 

1.1. Sueldos Personal Técnico 1,882,500 00 

1.2. Sueldos Personal Auxiliar y Administrativo 1,785,300.00 

2. BENEFICIOS SOCIALES 1, 117,225.20 

2.1. Beneficios Sociales Personal Técnico 557.189.25 
2 .2. Beneficios Sociales Personal Auxiliar y Administrativo 560,035.95 

3. VIÁTICOS 843,600.00 
11-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t-~~~~~~--

4 . ALQUILERES 989,600.00 

COSTOS INDIRECTOS 1,501,402.56 

Gastos Generales 
I 

750,701 28 Au­~,~· 750,701 .28 . (¡' 
, Página 11 de lCJ 
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~Empresa 
· ' Pública 

del Agua 
•, ~· :·¡ ~
'.~ 
'.4 

SUB TOTAL 0.119.627 ,75 

IVA 1 
974.355,33 

TOTAL 9,093.983.00 

1 

· ¡~. 
' I 
l 1 02.- Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al 
1 NTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese 
q e pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato 
~ nforme se menciona en el numeral 4.01. 

áusula Quinta.- Obligaciones del Consultor 

3. 3 . . , 
l 1 \ ' . , , 1 

¡ I' ·¡ 
' 
1 

1 , 
1 

. ~ 
1 

\ 
1 . 

En virtud de la celebració
1

n del contrato, la Consultora se obliga para con la Empresa 
Pública del Asua EPA - EP, a prestar los "SERVICIOS DE CONSULTORÍA 'PARA LA 
FISCALIZACION DE LA 1 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS . DE "INTERVENCIÓN, 
AMPLIACIÓN Y CONSTRU:CCIÓN DEL PLAN HIDRÁULICO ACUEDUCTO SANTA ELENf;l. 
- PHASE ETAPA I" y todo a,quello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de 
la Consultoría, de conform,idad con la oferta que se negocie, los términos de referencia 
(TDRs), los pliegos, las !condiciones generales y particµlares del contrato, demás 
documentos contractuales y a la legislación ecuatoriana aplicable sobre la materia. 

Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de Consultoría, el 
oferente ocupará durante la vigencia del contrato, al personal indicado en la oferta que se 
negociare. conforme al cronograma de actividades aprobado. 

Para el efecto, a más tardar, dentro de los cinco primeros días de cada mes, la 
consultora presentará para la aprobación del Administrador del contrato, la programación 
mensual de utilización del personal principal requerido para el cumplimiento de sus 
funciones, de conformidad con el avance alcanzado por el con~ratista de la obra. 

Sustitución del personal:· El personal técnico clave constante para que efectúe las 
actividades de fiscalización, no podrá ser sustituido, sin la previa autorización por escrito 
del Administrador del Contrato. · · 

En caso de cambio del personal, los nombres, hoja de vida y tiempo de servicio de los 
profesionales que la Consultora asignase al proyecto, serán sometidos previamente a la 
aprobación y aceptación d~ la Empresa Pública del Agua EPA - EP . En todo caso, su 
hoja de vida no podrá ser menor a la que corresponde al personal a sustituirse. 

1 
Sustitución obligatoria del personal: A solicitud del Administrador del Contrato, 
fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, la Consultora a su costo 
deberá cambiar uno o más de los profesionales asignados al proyecto, o de sus 
empleados o trabajadores. ¡ 
Personal adicional : La oferta económica será preparada en base a un determinado 
número y tiempo de participación de personal, para un período de fiscalización de 27 
meses. En caso de que el período de fiscalización se extienda más allá del plazo 
señalado, o que el Administrador del contrato, solicite que la Consultora asigne personal 
adicional al indicado en su oferta técnico-económica, este personal adicional se pagará 
en función del tiempo efectivo de participación multiplicado por el precio unitario . ¡/ 
correspondiente a su categoría (sueldos más cargas sociales, viajes y viáticos o 4 
subsistencias). y más los costos indirectos y utilidad negociados. /¡/ 

¡ 
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~ Empresa 
' Pública 

~· del Agua 
1 • 

06. El oferente, en concordan~ia con lo dispuesto en el artículo 100 de fa LOSNCP, es legal y 
económicamente responsable de la validez científica y técnica de los servicios 

1 

contratados, obligándose a realizarlos de acuerdo a criterios técnicos y demás prácticas 
adecuadas en la materia. : 

5 7. Será de responsabilidad del oferente, todo pago que deba hacerse a terceros 
subcontratados en la ejecución del contrato, servicios especializados, trabajos técnicos y 
administrativos, exonerando a la Empresa Pública del Agua EPA- EP, de cualquier pago 
en materia laboral frente a terceros. 

B. El oferente, podrá pactar libremente las remuneraciones con el personal, pero siempre 
por sobre los valores establecidos en las tablas salariales del Ministerio de Relaciones 
Laborales y asume toda la responsabilidad del cumplimiento de obligaciones patronales y 
tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Segundad Social y 
Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Ley de Régirriep 
Tributario Interno y su R~glarnento, y demás leyes conexas. En consecuenct<i la 
Empresa Pública del Agua EPA - EP, está exento de toda obligación laboral y tribt•t·1·i<1 
respecto del personal del oferente. ·· 

1 
usuta Sexta.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

1 
1. Son obligaciones de la Empresa Pública del Agua EPA - EP, aparte de las estab :-;trias 

en otras cláusulas del contrato a suscribirse con el oferente y. sus anexos, las siguient0s: 
1 

i 

a. Cumplir con las obligacione:s establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, 
en forma ágil y oportuna. 

b. Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma 
oportuna. 

c. Tramitar los contratos complementan·os que sean del caso 
d. Las demás establecidas dentro de los pliegos. 
e. La contratante proveerá del espacio físico para las oficinas de la Fiscalización, una vez 

que se encuentre construido el campamento de obra, por lo tanto, el oferente dellerá 
alquilar las oficinas, desde la orden de inicio de /os trabajos por. el pen'odo de seis meses. 

usula Séptima.- FORMA DE PAGO 

7 © • 

El valor del contrato será pagado en proporción directa del avance de la obra que 00 

fiscaliza. Los pagos se realizarán mensualmente contra entrega de la factura y. dc:I 
informe mensual, el que deberá ser aprobado a entera satisfacción de LA 
CONTRATANTE. 1 

1 

El monto del contrato de fi~calización de obra se dividirá para el monto del contratn' de 
obra por ejecutar, obteniéndose una relación en virtud de la cual se determinar.~ el 
porcentaje que será aplicado sobre el monto de cada planilla de ejecución de obr 8; el 
valor resultante de esta última operación será él que con-esponda pagar en ese mes por 
concepto del servicio de fiscalización de obra. · · 

1 

1 
Las planillas mensuales estarán acompañadas y respaldadas por los 
documentos probatorios: 
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¡~ Empresa t-:l 
\ ~~~ 1 • 

.:>.. del Agua j . ' ·: 

Documentos de soporte! de pago correspondientes a la planilla presentada, que 
demuestren la entrega de\ servicio contratado, esto es el Informe Mensual de Avance de 
?bra ~ ~I Informe Mensual

1 
del Contrato de. Consultoría; 

3. 

El cert1f1cado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Soclal. Para el trámite 
de la primera planilla no s~ presentará este documento. 

El alcance y contenido de\ Informe Mensual de Avance de Obra y del Informe Mensual 
del Contrato de Consultorí~ serán los que constan en éste contrato, pliegos, TDRs y en el 
Acta de Negociación. 1 

Estos documentos serán indispensables para el trámite de aprobación y pago de la 
planilla, por lo que, en caso de no presentarse, no correrá el plazo fijado para su pago. 
Dentro del plazo de 5 días posteriores a la aprobación de las planillas de obra por parte 
de la Fiscalización, LA CONSULTORA presentará la planilla mensual de consultoría. Las 

. ' planillas serán presentadas en original y tres copias (impreso y digital), según el formato 
previamente acordado con LA CONTRATANTE. 1 

i 
7~0 

¡ 
1 
i 

1 ' 1 
(1 5. 

11 

1 
1 
' 

' 1 

1 

I' 
'1 J 

¡\ 

1 

LA CONTRATANTE, pagará las planillas dentro del plazo de 30 días de su presentación, 
debiendo dentro de éste plazo, realizar cualquier observación o ajustes a las mismas. 
que debe ser atendido por la Fiscalización. En caso de que la Fiscalización, no entregue 
los ajustes dentro de este plazo de 30 días, LA CONTRATANTE tramitará el pago del 
valor aprobado y la diferencia se dejará para ser considerada en la planilla del siguiente 
mes. ' 

Liquidación de los servicios de Fiscalización. 

Si las obras, objeto de los Jervicios de fiscalización contratados. terminaran antes o en e) 
plazo inicialmente estipulabo en el presente contrato, se procederá a la liquidación 
económica del contrato d'.e fiscalización. ·en función de los recurs·os efectivamente 
utilizados. 1 

Si las obras objeto de los servicios de fiscalización contratados no terminaran dentro del 
plazo inicialmente estipula~o. por prórrogas otorgadas a dicho plazo o cualquier otro 
motivo, debidamente aceptado, se deberá suscribir el o los contratos complementarios. 
requeridos para modificar e'I monto del contrato de consultoría, para o cual, los servicios 
prestados dentro del plazo contractual inicial, serán liquidados, considerando la · 
utilización efectiva de los recursos contratados, en tiempo y número, durante la ejecución 
de los trabajos de obra, conforme el costeo presentado en la oferta negociada; y, · 
seguidamente se determinaran los costos adicionales, para el plazo prorrogado para lo 
cual se negociara el tiempo y participación, de los recursos requeridos, bajo el mismo 
costeo establecido en este contrato. 

La liquidación, se efectuará en base a los tiempos de personal y otros recursos utilizados, 
para lo cual, LA CONSULTORA hará constar en el informe mensual del contrato de 
consultoría. las cantidades de los recursos utilizados en cada mes, a partir del detalle de 
rubros constantes en su oferta económica. No se requerirá la presentación de 
documentos de soportes en los gastos efectuados, puesto que la liquidación se realizará 
con los precios unitarios, '.constantes en la oferta económica, multiplicados por las 
cantidades aprobadas por e·I Administrador del Contrato, que se ha.rán constar e"n dichos 
informes mensuales del contrato de consultoría. 

1 . 
LA CONTRATANTE, se reserva el derecho de reclamar a LA CONSULTORA, en· 
cualquier tiempo, antes o de~pués de la terminación del contrato, cualquier pago indebido 
por error de cálculo o cualquier otra razón. LA CONSULTORA, se obliga a satisfacer la 
reclamación, que por este friotivo llegue a plantear LA CONTRATANTE. La falta de 
reclamación de LA CONTRl}TANTE, por alguna violación del contrato, no se con~i~erara j 
como condonación de la misma, sin perjuicio de los que se definen en la Ley Organ1ca de~&' 
la Contraloría General del Estado, referente a pagos indebidos. ·1// 
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07. Los costos generados por trabajos adicionales, a los contemplados en el objeto 'Jel 
presente contrato, ordenados a LA CONSULTORA por LA CONTRATANTE, serán 
cancelados en planillaje ·adicional, al monto de contratación establecido, segun los 
precios constantes en el acta de negociación. . 

1 

7, 8. Modalidad de Pago: LA CONTRATANTE, efectuará los pagos a LA CONSULTOR~\ en 
1 

9. 

O. 

1 

dólares de los Estados Un'idos de América, mediante transferencia bancarias, vía BanGo 
Central del Ecuador, por lo cual, el beneficiario señalara el nombre de· la institución (P.s), 

1 

bancaria (s). l 
Del valor de cada planilla, LA CONTRATANTE retendrá la parte correspondie11je a 
impuesto a la renta y cualquier otro cargo aplicable. 

LA CONTRATANTE, actuara como agente de retención de los valores a que hubiere 
lugar, en aplicación de la legislación ecuatoriana vigente y emitirá los comprobantes 
correspondientes. 

usuta Octava.- GARANTÍAS 

1.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 

rantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% de su valor 
~ I; que el Consultor/Contratista se obliga a presentarla dentro de los (45) días posterior.-, la 
'\ a del contrato. 

· 2.- Seguro y Obligación Labo~al 

1 C
1

0NTRATISTA asegurará a tobo su personal local en el Instituto Ecuatoriano de Seguride:1,j 
ial (IESS), de conformidad con ¡a Ley y velará por el cumplimiento de estas obligaciones rx1f. 
e de sus subcontratistas. 1 • 

1 ¡ 
1 CONSULTORA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento dv 'as 
q gaciones patronales, y tributarias, establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Segu1 idr:id 
' ial y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, la Ley r ánica del Régimen Tributario 

1 

Interno y su Reglamento, y demás leyes conexas. [~ p 
secuencia, la Entidad Contratante está exenta de toda obligación respecto del personal d.:? l. l\ g 1 SULTORA. Sin perjuicio de lo cual, la Entidad Contratante ejercerá el derecho de repeti::10ri 

qu le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por aut·Jrtc~.Jd 
c 1

1 petente. 

ll usura Novena.- PLAZO . 

9 0 .- El plazo del presente contrato es de veinte y siete (27) meses, contados a partir de la 
fecha en que se dé la orden de inicio de las obras; en este plazo están incluidos tres 
meses de pruebas del sistema. 

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el Consultor 
tendrá 15 días para presentar y suscribir el informe u acta final provisional, que servirá qe 
cómputo y control del plazo contractual. 

La Empresa Pública del Agu'.a EPA EP, dispondrá de 15 días térmi~o para la emisión de 
observaciones en el caso de que las hubiere; y el CONSULTOR contará con 15 (quinv~) · / 
días término adicionales par1 absolver dicha~ observaciones y presentar el Informe Fin.o111-;1, 
Definiti .<;;-; : .. '?1 

.. <- ,· f\. 'Ju . . . · ¡r 
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~ Empresa 
.,, Pública 

del Agua 

Cum~lid~_s las formalidades consideradas en el inciso anterior se procederá a la 
suscnpc1on del Acta de Recepción Definitiva de la Consultoría de conformidad con lo 
esta.blecido en el Art. 123 del Reglamento General del Ley' Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 

2.- En caso de suspensión en la ejecución de la obra, las partes del presente contrato. 
procederán a negociar la situación financiera, técnica y legal del contrato. Al efecto se 
suscribirá un acta que instrumente tal situación. · 

1 

I ORRÓGA DE PLAZO 1 

b 3. LA CONTRATANTE, prdrrogará el plazo total o plazos parciales ·en los siguientes 
l. casos; siempre que el\ .consultor así lo solicitaré, p,or escrito, justificando los 

fundamentos de la solicit~d, dentro del términos hasta dos días siguientes a la fecha de 
1 producido el hecho que m'otive la solicitud. · 

~ 

~) 
¡ 1 

. l l 
l. 1 

i'\ 
! 
~-
' ! 

1 

d11 

.1 

1 

Por fuerza mayor o caso fortuito, aceptado como tal, por la máxima autoridad de la 
entidad co11tratante o su delegado, previo informe del Administrador de Contrato. Tan 
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Consultor. está 
obligado a continuar con la prestación del servicio, sin necesidad de que medie 
notificación por parte del Administrador de Contrato. 

Cuando se suspenda los trabajos o ·se cambien las actividades previstas en el 
cronograma, por orden de la entidad contratante y que no se deban, a causas 
imputables a la Consultora . 

Si la Contratante no hubiera solucionado los probleméls administrativos - contractuales, 
en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la prestación de servicios. 

' 
En caso de prórroga de¡ plazos, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que 
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendrán el mismo valor contractual 
sustituido. Y en tal caso, ¡requerirá la autorización de la máxima autoridad contratante,· 
previo informe del Administrador de Contrato. 

1 
1 

sula Décima.- TRIBUTOS, RBTENCIONES Y GASTOS 
1 
1 

La CONTRATANTE efectuará LA CONSULTORA las retenciones que dispongan las leyes 
tributarias. actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al ya1or 
Agregado, al efecto proceder~ conforme la legislación tributaria vigente. · '1 ~ 

1 . . Es de cuenta de LA CONSULTORA, cuando fuere del caso, el pago de los gastos 
notariélles, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser 
protocolizados. LA CONSULTORA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de 
este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, 
el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta de LA 

, , 
1 ! 
: 1 

1 

CONSULTORA. 

1 · sula Décima Primera.- MULTAS 

1 [ 1.- Por cada día de retardo en lél ejecución de las obligaciones contractuales, incumplimiento / 
\ en los plazos, por parte del Contratista, se aplicará la multa del 1 por 1 .000 del valor total -f:1¡ 

11
, del contrato. -~-:..-:::::::-:- ' · <~' ·-h,...·· f\.. ,µ- ·~:--... 1 ' 

1
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.02.- Por cada día de retardo en la no presentación de la solicitud de recepción del Proyecto 
" INTERVENCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN HIDRÁULICO 
ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHASE, ETAPA I" , se aplicará la multa del 1 por rn1I del 
valor total del contrato. 

1 .03. Por incumplimiento de una o de alguna de las obligaciones establecidas en este contrato . 
o en los pliegos de la contratación, se aplicará una multa de 1 por mil del valor ·total •1el 
contrato. 

1 • 

' usula Décima Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS . 

\ 01. Los valores correspondient!es a las planillas de ejecución de los servicios de consul¡o;ía, 
se reajustarán si se produjbran variaciones en los componentes de los precios unitarios 
estipulados, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula : 

Pr = Po (IPC1/IPCo) 

Dónde: 

Pr = valor reajustado del ariticipo o de la planilla 

.. 
'•: 

Po = valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del 
anticipo · · · . 

IPCo = índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC 
vigente a la fecha de presentación de fa oferta. 

f PC1 = índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por e/ 111JEC 
vigente a la fecha de pago del anticipo o de fas planif/as de avance. · 

La relación IPC1 / IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el rea}u.~te 
~~~ : 

En caso de que algún componente del contrato haya sido negociado como comprobable 
y reembolsad/e, este deberá ser excluido del valor Po. . 
En caso de mora o retardo en la presentación de cada planilla, imputable a Ja 
CONSULTORA, se reconocerá el reajuste de precios a la fecha en que debió 
presentarla, de confonmdad¡ con el cronograma vigente. 

En caso de mora de Ja CQNTRA TANTE en e/ pago de planillas, éstas se reajustarán. 
hasta Ja fecha en que se laslcubra, por lo cual no causarán intereses. 

La CONSULTORA presenti rá Ja planilla c~n los precios contractuale~ y la planilla de 
reajuste, esta última calculada con el indice de precios disponible a la fecha de su 
presentación. Una vez que se publique el índice de precios del mes en el que se efectuó 
el pago de esa planilla o ¡ del anticipo, la CONSULTORA presentará la planilfa .. de 
re/iquidación del reajuste, que será pagada en el plazo máximo de 15 días de. su 
presentación. Cuando se cuente con los índices definitivos a Ja fecha de pago de la 
planilla pn·ncipal, la CONSULTORA presentará la planilla de reajuste. 

s ula Décima Tercera.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

' 1.-LA CONTRATANTE designa lnq. Jack Luis Clavija Robinzon, en calidad ele 
Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y / 
particulares de los pliegos, oferta negociada y términos de referencia que forman parte </// 
del presente contrato. .,'1~ 
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. 02.- LA CONTRATANTE pod~á cambiar ~e administrador del contrato, para lo cual bastará 
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación· sin que sea necesario la 
modificación del texto contractual. ' 

áusula Décima Cuarta.- TERMINACION DEL CONTRATO 
11, 
¡1 .01.- Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de 
! f 1 la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones 

· ! ' Particulares y Generales del Contrato. 

~ .02.- Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del 
1 CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral.de la CONTRATANTE, 

en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las 
siguientes causales: 

1 

a) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1 
1 1 del formulario de oferta - P~esentación y compromiso; . 

ri 03.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la 
¡ ¡ terminación unilateral del cd>ntrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. · 

f¡ usula Décima Quinta.- SOLUJIÓN DE CONTROVERSIAS 

• 01.- Si respecto de la divergendia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo l 1 entre las partes, éstas s~ someterán al procedimiento establecido en la Ley ·de la 
! 1 Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia 
: · el Tribunal Distrilal de lo '. Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el 

domicilio de la Entidad Contratante. 

' ··. ~ 2.- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista 
: 1 ¡ declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende 
\ \ incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 

0:1 usula Décima Sexta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES . 

: 1 
'l.1 
1 i 

'I '1 
1 ¡ 
! 1 

1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 
fonnuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la 
administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos. 

(/:. \ sula Décima Séptima.- DOMt<;:ILIO . . 

1/: 1.- Para todos los efectos de eJte contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la 

1 ¡ 
1. 

ciudad de Guayaquil. 1 

1 

!r: 
1

:. 2.- Para efectos de comunicacic}n o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 
siguientes: 1 

'1 

CONTRATANTE: Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 vía la Puntilla 
IJorondón. Teléfono: 042 592170 Correo Electrónico: 1J1r1Nw.emores2.::lm.12.oo'::.ec 
borondón - Ecuador. 

i=·i¡ ONTRATISTA: Av. República del Salvador N35-79 y Portugal, edificio Plaza Kendo; ,. 
·l-i.~1 fono: 022433951 Correo Electrónico: cispdrecuador@oíicail.com y 4; 
:~'; ·

1

. !~ zocen,.. ciwsi~;:.~m:.:~~uito-Ecuador. J'?' 
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1 

Las comunicaciones tambi~n podrán efectuarse a través ·de medios electrónicos. 

áusula Décima Octava.- ACEPT·ACION DE LAS PARTES 

.01 .- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptar· 

el texto íntegro de las Condiciones Generales delos Contratos (CGC), publicado en · Ir.· 
página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a l.:¡ 

fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante ti,.· 
las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo. 

La EPA EP y la CONTRATISTA declaran expresamente, su aceptación de todo lo conven;J\) 
en el presente Contrato, conforme consta expresado en las cláusulas que anteceden, a , 
cuyas estipulaciones se someten, firmando para constancia, en tres ejemplares, en la

1
. 

Ciudad de Samborondón a los treinta y un día, del mes de diciembre del año dos mil quince. f/ 

- ~ 
. H::'/, ... A--

. . 1~~ 
. / 

¡ 1·~1t:~d§;___ 
Arq. Á:ng~f Raú1 sánchez Montenegro 

: Gerente General 
Empr~sa Pública del Agua EPA EP. 

1 

' . '.• 
1 
1 

<~ J:__~ 
Dr. Xiang Wenfei 

Representante Legal 
Changjiang lnstilute of Survey, Pfanning.' Desing and Researcry (ClSPDR) 

Certific? f'lf la ~opia que a·nte.: ~,_1 1-
en ____ • ____ ho¡as (s) esta conforr.,. 
co11 su original. .

0 
¡ '. , 

Guayaquil, •••• :/;.'?.t;/.r?::f(.._t: 

---------C -:___~· ' l ) GERE1 CIA RIDICA ____ _ 
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. TESTIGOS 

parecen en calidad de testigbs. en virtud de la celebración del contrato Nro. RE­
-EPA-009-201 s. los señores lzhong Zhi Yu, en calidad de Vice-Presidente de la 
resa Changjiang lnstitute of Survey, Planníng, Desing and Research (CISPDR) e 

1 

Carlos Alberto Villamarín Córdova, en calidad de Gerente de Gestión de Proyecto 
a Empresa Pública del Agua 

1

EPA - EP, que en prueba de aquello proceden a la 
1 

crípcíón del presente documento, en la Ciudad de Samborondón a los treinta y un 
del mes de diciembre del año Idos mil quince. 

Dr. Zhong Zhi Yu 
Vice-Presidente 

Changjiang lnstitute of Suf"'v'.ey, Planning, Desing and Research (CISPDR) 

J ·' 
/ 1 ! , . /;/1 · . I : 1 /_1· 

/ / 1 / ';ifí D 
' / .¡ 011 ¡' } •. ·' ¡ •'· .!" -, y1t!,1r¡, /t\1 '/._,,/¡ ,¡,,,,,..¡//,¡ 

1 1 1(/f1 •Jb'l. ' ., 'I 

·, 1 

lng . Carlos Alberto Villamarín Córdova 
Gerente de Gestión de Proyecto 

Empresa Pública del Agua EPA EP . 
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