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CONT RATO N " RE-EEl-EPA-021-2015 

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO INTERVENCION, AMPLIACION Y 
CONSTRUCCION DEL PLAN HIDRAULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHASE 
ETAPAI" 

Comparecen a la celebración del presente contrato. por una parte la Empresa Pública del Agua 
EPA EP, representada por el arquitecto Ángel Raül Sánchez Montenegro, en calidad de Gerenk· 
General, conforme consta en la Acción de Personal Nro.000180 de 14 de julio de 2015, a quien el' 
adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra Ja Empresa China lnlernational Water & 
Electric Corp- CWE, legalmente representada por el lng. ZHU XIAOHUA, en calidad de 
Representante Legal y ,A.poderado General; a quien en adelante se Je denominarr'I 
CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes 
clausulas: 

Cláusula Primera.-ANTECEDENTES 

1.01. Mediante Resolución de Directorio Nro. DIR-EPA-EP-2015-005 de 2 de Julio de 2015, e! 
Directorio de la Empresa Publica del Agua EPA EP, conoció y autorizó el Inicio de los 
trámites para la contratación por $250'076.080,68 (Incluido IVA) del Proyecto 
"Intervención, Ampliación y Construcción dei Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena­
PHASE"; 

El Decreto Ejecutivo Nro. 822, se expide el REGLAMENTO QUE REGULA LAS 
ATRIBUCIONES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORIOS Y Df 
LAS GERENCIAS GENERALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA FUNCICH-! 
EJECUTIVA, que en su arllculo 9, inciso segundo establece: • ... En el caso de 
contrataciones, las autorizaciones del Directorio se circunscribirán al inicio de los procesos 
precontractuales. No corresponde al Directorio autorizar la suscripción de contratos. El 
Gerente General suscribira los contratos de la empresa, una vez que haya verificadr· el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en todas las etapas. E1 
conocimiento por parte del Directorio de la suscripción de los contratos no exime de I?. 
responsabilidad exclusiva del Gerente General en dichos procesos."; 

El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, a través de! oficio l'lro. SE-DVM-2015 
0294-0, de 2 de octubre de 2015, emite el aval para la ejecución del proyecto; 

Con oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0984-0F de 27 de noviembre de 2015, la 
Secretada Nacional de Planificación y Desarrollo, emite el dictamen de prioridad para 12 
primera etapa del proyecto en mención; 

Mediante oficios Nos. MINFIN-DM-2015-0693, y MINFIN-VGF-2015-0145-0, ambos de: 3'' 
de noviembre, el Ministerio de Finanzas emite el Aval para la emisión de certificacio.ws 
presupue.starias en cumplimiento del Acuerdo 149 del 13 de abril de 2015¡ así corno 
también emite la certificación plurianual para el proyecto; 

1.02. Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad, rnediante Resoluc:ión~ 
Nro. EPA-EP-GG-156-2015, se aprueban los pliegos y autoriza el inicio del proceso de: 
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Régimen Especial paro la Suscripción de Contratos Entre Entidades Pt"iblicas No. RE-EEl­
EPA-021-2015,. para la ejecución <;Jet Proyecto "INTERVENCIÓN, AMPUAClÓN y 
CONSTRUCCJON DEL PLAN rUDRAULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA - PHASE 
ETAPA I", con un presupuesto referencial de $. 134.310.699,22 (CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL SElSCIENTOS NOVENTA y NUEVE CON 
221100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), más IVA, y un plaz~ para 
la construcción y prueba de la totalidad de las obras contratadas es de veinte y siete (27) 
meses cont~dos a partir de la fecha en que se dé la orden de inicio de las obras: en este 
plazo est¿n incluidos tres meses de pruebas del sistema. 

1.03. Se reéllizó la respectiva in 11itación a las Empresas Estatales de la República Popular China, 
CHINA INTERNATIONAL WATER e, ELECTRIC CORP. CWE; CH!NA ROAD ANO Bl11DGE 
CORPORATION (SUCURSAL ECUADOR); Slr>IOHYDRO CORPORATION UMITED, con 
el fin de que procedan a la presentación de sus ofertas Técnicas y Económicas. 

1.04.- mediante memorando No. EPA-CT-PHASE-002-2015 de 28 de diciembre de 2015, se 
remite al Gerente General de la EPA EP, el informe de calificación de las ofertas que 
fueron presentadas en el proceso Régimen Especial para la suscripción de contratos 
entre Entidades Públicas No. RE-EEl-EPA-021 -2015, para la ''INTERVENCIÓN, 
AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN HIDRÁULICO ACUEDUCTO SAl'ITA 
ELENA - PHASE, ETAPA I", cuya recomendación de adjudicación es para la 
empresa CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. CWE. 

1.05.- Mediante Resolución No. EPA-EP-GG-169-20í 5, de 29 de diciembre de 2015, El 
Gerente General de · la EPA EP, resolvió adjudicar a la Empresa CHIMA 
lNTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP- CWE, para ejecutar el Proyecto: 
"INTERVENCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN HIDRÁULICO 
ACUEDUCTO SANTA ELEf'IA - PHASE, ETAPA I", por un valor de USO$ 
112.547 .650,97 más JVA y un plazo de ejecución de 27 meses contados él partir de la 
orden de inicio de los trabajos, que incluyen tres meses de prueba. 

Cl:áusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

2.01.- Forman parte integrante del contralo los siguientes dccumenlos: 

. a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego 
CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de 
fa contratación. 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de la 
invitación en Ja página institucional del SERCOP. 

e) Le oferla presentada por el CONTRATISTA, con lodos sus documentos que la 
conforman. 

d} La resolución de adjudicación Nro. EPA-EP-GG-169-2015, de 29 de diciembre de 
2015. 

·, 

e) Los que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar t' 
contrato; y, /, 

f) Demás documentación que ha servido de sustento dentro del proceso. ~ 
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Cláusula Tercera.· OBJETO DEL CONTRATO 

3.01.- El Contratista se obligél con la Empresa Pública del Agua EPA EP, a ejecutar el Proyecto 
"INTERVENCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN HIDRÁULICO 
ACUEDUCTO SANTA ELENA - rHASE, ETAPA I", a entera satisfacción de la 
CONTRATANTE, según las características constantes en la oferta, ténninos de referencia, 
pliegos y sus pertinentes modificaciones, los mismos que se agregan y forman parte 
integrante da este contrato, con pleno valor legal y contractual. 

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 

4.01.- El valor del presente contrato, q11e la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de 
US $. 112.547.650,97 (CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y S!ETE .· 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA, CON 97/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América), más IVA, de conformidad con la oferta, presentada por el CONTRATISTA. 

4.02.· Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al 
CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que 
tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del 
contrato conforme se menciona en el numeral 4.01. 

Cláusula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONT.RAT!STA 

5.01.· En virtud de la celebraciqn del presente contrato, la CONTRATISTA se obliga para con La 
Empresa Pública del Agua EPA EP, a la ejecución del Proyecto "INTERVENCIÓN 
AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN HIDRÁULICO ACUEDUCTO SANTA 
ELENA - PHASE, ETAPA I", y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución 
del objeto de la contratación, de conformidad con los términos de referencia (TDR). los 
pliegos y sus pertinentes modificaciones, Ja oferta presentada, las condiciones particular~s 
y generales del contrato, demás documentos contractuales y a la legislación ecuatoñ;oir103 
aplicable sobre la materia. 

5.02.- El conlratista preparará las planillas mensuales, las cuales se pondrán a consideración do 
Ja fiscalización en los 5 primeros días de cada mes y serán aprobadas por ella en el 
término de 10 dfas, luego de lo cual, se continua·ra con el trámite ante el Administrador del 
Contrato. 

Además. el contratista presentará con las planlllas el estado de avance del proyecto y un 
cuadro informativo resumen, que Indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la 
descripción, unidad, Ja cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el vaJ01 
ejecutado hasta et mes anterior y· en el periodo en consideración; la cantfdad y el valor 
acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados, adjuntando el 
certificado del no adeudar al IESS, con su pertinente comprobante de pago de las 
aportaciones mensuales. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado~ 
por la fiscalización y seran requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente . . , 
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Igualmente, la Contratista· se obligara a cumplir con lo dispucslo en el Plan de Manejo 
Ambiental. As! como, también desarrollará la ingenlerla de detalle. que el proyecto 
demande. 

La Contratista deberá realizar los planos def!nltlvos (AS E3UILT). que deberán ser 
entregados en respaldos digitales con extensión DWG (AUTOCAD), formato PDF y en 
respaldo físico, impreso en formato AO, correctamente doblados. Todos los planos 
deberán contener una tarjeta de información con los siguientes datos: lago de la EPA EP, 
del contratista y de la fisca{ización, nombre del proyecto, ubicación del proyecto (parroquia, 
cantón, provincia), contenido de la lámina, implantación dónde se ubique el bloque al cuéJI 
se hace referencia en los dibujos de la lámina, escala del dibujo presentado en la lámina, 
firma del profesional responsable, fecha, especificación del norte, numeración de lámina. 

5.03.- Responsabilld;ides del contratista en fa import¡¡clón de los bienes.- En consideración 
a que en los precios unitarios el Contratista debe incluir todos los impuestos, derechos y 
otros gravámenes que le sean aplicables, los bienes deben suministrarse en los ténnlnos 
DDP (Oe!iveried Duty Paid - Entregado con Derechos Pagados en las bodegas del 
Contratista en el sitio de las obras, de la última edición de los INCOTERMS de la Cámara 
Internacional de Comercio, con excepción e.Je! pago de derechos e impuestos arancelarios, 

· en razón de que la EPA P, como institución del sector público, está exonerada. 

Para poder acogerse a esta exoneración, Jos documentos de importación deberan 
efectuarse a nornbre de la Contratante, en donde constará su número de Registro Único de 
Contribuyentes (RUC). ~stos documentos deben ser suscritos por el funcionario del 
Contratante autorizaclo para el efecto. 

El Contratista será el responsable y asumlrtl los costos de todos los trámites necesarios 
para !a compra, importación y entrega de los bienes, entre los cuales se encuentran, pero 
no limitan su responsabilidad, los siguientes: 

Tramitar las autorizaciones previas que requiere una importación para el sector público. 
Realizar Ja comprn de los bienes en el exterior a nombre de la EPA EP. 
Realizar todos los trámites que se requiera para la importación hasta la aprobación y pago 
de la planilla correspondiente. 
Contratar el transporte en el extranjero y en el pals de los bienes importados hasta las 
bodegas del Contrallsia en el sitio del Proyecto. 
Contratar las pólizas de seguro para el transporte internacional y nacional. 
Cancelar los impuestos, tasas y demás gravámenes de los que la EPA EP no se exonere. 
La verificación en fábrica del cumplimiento de especificaciones técnicas y certificados de 
procedencia y producción de los bienes. 
La verificación de los bienes en el país de on'gen. 
Entregar un expediente completo del proceso de importación unéJ vez que tos bienes se 
encuentren en las bodegas del contratista en el sitio del proyecto. ~ 
Cualquier otro pago que demande el suininistro de Jos bienes importados en términos DOP 
(Despacho, Desaduanización y Pago). '/ 
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La exoneración a las importaciones de las empresas públlcas contenidas en el Artículo 
125 del Código Orgiinico de la Producción, Comercio e Inversiones a los siguientes 
tributos, aranceles, salvaguardias, impuesto a la salida de divisas e impuesto al valor 
agregado, será aplicable solamente a los bienes que no sean producidos en el país. 

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

6.01.-Son obligaciones de la entidad contratante, aparte de las establecidas en otras cláusu!as del 
contrato y sus anexos, las siguientes: 

Dar tramite pertinente a las peticiones del Contratista y de 12 Fiscalización, a los problemas 
que se presenlaren durante la ejecución del contrato. 
Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada con 
los trabajos de construcción, de los que dispusiera y realizar las g,~stiones que le 
corresponda, ante los distintos organismos públicos. 
En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, celebrará los 
contratos complementarios correspondientes. 
Suscribir las actas ele entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre· ql.!e se haya 
cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con fas 
obligaciones derivadas del contrato. 
Proporcionar a LA CONTRATISTA, los terrenos donde se implantará el Proyecto, de acuerdo al 
cronograma de avance de la obra. Se encargará de Jos procesos de expropiución y 
seNidurnbres de terrenos y los costos réspectivos, para obras permanentes, y terrenos 
necesarios para la construcción como rninas, canteras y botaderos. 
Realizar las gestiones, trámites legales y administrativos que le corresponda efectuar a la EPA 
ante los distintos organismos públicos, en fonna ágil y oportuna, Incluyendo la obtención de ta 
Licencia Ambiental del proyecto, asl como las licencias ambientales y permisos de lcis car, leras, 
de tal manera de asegurar la continuidad de la ejecución del Contrato. 

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO 

7 .01.-EI valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: 

a) ANTICIPO: Un anticipo equivalente al 40% del monto total del contrato, previo a la entrega 
de las garantías correspondientes por parte de la contratista que respalde los valore~ 
recibidos. El anticipo sera amortizado durante fa ejecución del plazo contractual del valoo· 
de cada planilla, de conformidad con el crono9rama de amortización que presen tara la 
contratante y que formara parte del contrato, de conformidad con fo señalado en el Art. 139 
del Reglamento General de la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública. 

El anticipo que la Empresa Pública del Agua EPA-EP, entregará a la contratista no potirá 
ser destinado a fines ajenos a esla contratación. 

b) Los suministros serán pagados de la siguiente manera: 

El 20 % del valor totel del rubro a la presentación del contrato suscrito con e/ fabricante dt:. ··f 
los bienes; . 1 
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El 10% del valor total clsf rubro a fa presentación de los documentos de embarque; · 
El 20 % del valor total del rubro una vez que los bienas se encuentren en los boclegas del 
contratista en el sitio del proyecto y /layan sido verificados y aceptados por la Fiscalización; 
El 20 % del valor total del rubro una vez que /os equipos hayan sido instalados en obrn y 
aprobados por la fiscalización; 
El 30 % restante, una voz concluido el periodo de pruebas de los equipos. 

De cada pago que se realice se descontará el porcentaje de anticipo entregado al 
contratista. 

e) El valor del contrato será pagado mediante planillas mensuales de ava,1ce de obra, 
debidamente aprobadas por la fiscalización y abalizadas por el Administrador de Contrato. 

d) No habrá lugar a alegar mora en el pago por parte de la Contratista, mientras no se 
amortice la totalidad del anticipo otorgado. 

La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la 
Disposición General Sexta del Reglamento General de la LOSNCP. reformada mediante 
Decreto Ejecutivo No. 791 y publicado en el R.O. No.469, de 14 de junio del 2011. 

e) Tramite de las p lanillas: Para el trámite de las planillas se observaran las siguientes 
reglas: 

1. Los últimos cinco días de cada mes, conjuntamente con la Fisca/iz;:;ición, el Constructor, 
medirá fas cantidades de obra reallzadas durante el período 

2. Las planillas serán preparadas por cap/tu/os y siguiendo el orden establecido en el 
Formulario No. 2 "Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios" c;on s<~icción a 
los precios unitarios en dólares de /os Estados Unidos de América de los diferentes robras 
y por las cantidades reales de trabajos ejecutados. 

3. El Contratista presentartJ a la Fiscalización dentro de los cinco (5) primeros días Jabor<Jbles 
de cada mes, fa planilla de obra del mes anterior. La Fiscalización tendrá cinco (5) días 
laborables desde fa fecha de presentación de la planilla por parte del Contratista, para su 
e probación. En caso de existir objeciones comunicará por escrito dentro del mismo tém1ino 
al Contratista solicitando su corrección. La Planilla seré corregida y enviad;i a la 
Fiscalización por el Contratista dentro de los tres (3) días laborables siguientes; as{ mismo 
la Fiscalización dispondrá de tres (3) d!as laborables para aprobar y remitir al Administrador 
del Contrato la Planflla corregida. De persistir las objeciones, estas quedarán pendientes 
para ser resueltas en la planilla siguiente. El Administrador del Contrato tendrri cinco (5) 
días {aborables para tramitar/a planilla para su pago. La CONTRAT/\NTC dispondrá de 10 
dfas laborables paro proceder el pago de la planil/3. 

4. Si fa Fiscalización no. aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, 
transcurrido los plazos indicados, se entenderá que la planilla ha sido aprobada y debe ser 
pagada por la CONTRATANTE. 

5. El Contratista, como requisito para el trámite de pago de las p/aníllas, presenta:;j a la 
Fiscalización el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
de todo el personal que utilice en las /abon:s relativas a este contrato, correspondientes al 
mes inmediato anterior al mes qua se planilla, requisitos sin los cuales la CONTRATANTE 
no realizara pego alguno conforme e los Arts. 86 y 87 da la Ley de Seguridad Social, 

por tanto no correrá el plazo fijado para su pago. Para el trámite de la primera planllla no se 

.. ·. 

publlcada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, ds 30 de noviembre de 2001,;,¿ 
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presentarán estos documentos. 
6. En caso de que el Contratista no presentare la p/an//la dentro de los plazos establecidos :;e 

enlenderá que hay mora de su parte. En estos casos la Fiscalización elaborará una planili'a 
orovisional y Ja enviará al Administrador del Contrato para su pago, sin perjuicio dP. t':J 
'aplicación de las multas correspondientes. 

7. A Ja planilla sa adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y 
otros que correspondan. 

8. Con las planillas, el CONTRATISTA presenlllrá el estado de avance del proyecto y tin 
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, canticféJd 
tola/ ejccvtada a la fechéJ y el valor total contratado; las canlidades y el valor ejecutado 
hasta el mes anterior y on el período en conslderaci.1n; y, Ja cantidad y el valor acumulado 
hasta la fecha, expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. 

9. Los documentos mencionados en el numeral antelior, se elaborarán sagün el modelo 
preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de Ja 

planilla correspondiente. 

f) De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá Igualmente las multas que 
procedan, de acuerdo con el Contrato. 

g) Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reservc1 el derecho de reclamar a la · 
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre 
cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente 
justificada, obligándose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este 
motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el lnterés calculado a la tas;:,i 
máxima del interés con11encional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 

Todos los pagos deí Contrato, se realizarán, mediante la transferencia de los valores que 
correspondan a la cuenta bancaria que indicará oportunamente por escrito l /\ 
CONTRATISTA, parn este efecto. 

h) Planillas de liquidación: J!Jnlo con la solicitud de ent~ega-recepción provisional de las 
obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta ·final de las obras 
ejecutadas que incluye el detalle de las planillas mensuales de obra y su reajuste de 
precios, la planilla de liquidación con los volúmenes definitivos trabajados y su reajustP., 
provisional de precios. planillas de trabajos real¡zados bajo la modalidad de costo más 
porcentaje y/o por orden de trabajo impartida. 

Para la recepción definitiva se deberá contar con la liquidación económica definitiva del 
contrato, que incluirá a más de lo indicado, cualquier pago adicional, Ululo de crédito, 
liquidación de volúmen<::s de obras pendientes por discrepancias, l{quldación definitiva del 
reajuste de precios, o cu<ilquier otro pago o retención, que se haya efectuado con t 

posterioridad a la suscripción del' acta de recepción provisional. Su revisión y pago s~ 
realizaran dentro de los plazos establecldos para el trómite de planillas. 

Cláusula Octava.· GARANTÍAS . 

0.01.- En este contrato se rendiran las siguientes garantías: 
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a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá 15 dlas posteriores a la firma dei 
contrato, por un valor fguai al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo. Esta gtirantia se 
presentará en una de las formas determinadas en los numerales 1, 2 o 5 del articlJlo 73 de la 
LOSNCP. Por la naturaleza de la relación contractu::il entre empresas públicas, la conlrali'!nle 
ante el pedido de ta contratista, podrá autorizar un plazo adicional para la entrega de esta 
garantía. 

b) La garantía de b.uen uso del an1icipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en 
el presente contrato, que respalde el 100% de los valores por este concepto. 

Estas garantías se emitiran en dólares de los Estados Unidos de America y podrán 
presentadas en cualquiera de las formas previstas en et articulo 73 de la LOSNCP. 

c) Gar21ntia técnica emitida por los fabricantes de los equipos y suministros a incorpor:Jrse 
definitivamente a las obras, vigente por un año contado desde la suscripción del Acta Entrega 
Recepción Provisior.al, para asegurar que los equipos y suministros sean nue.vos, de óptima 
calidad, idóneos para el objeto propuesto, sin defectos ocultos y que se ajusten a las 
Especificaciones Técnicas. La garantla tecnlca cubrirá ademas todo defecto o error del 
proceso de fabricación y cualquier defecto y/o falla de los materiales empleados en su 
montaje. 

Si al solo juicio de la EPA EP, se detecta que todo o parte de los equipos y suministros no 
funcionare, lo hiciere en forma deficiente o no cumpliere con los requerimientos establecidos 
en las Especificaciones Técnicas, oferta y/o documentos del Contrato, se interrumpiréi el plazo 
de garantía hasta que se hayan cumplido a satisfacción de la EPA EP todas las tareas de 
reparación y/o reposición que sean ne;::esarias, para que tales equipos y suministros cumplan 
las Especificaciones Técnlcas, las instrucciones de la Fiscalización y lo establecido en el 
Contrato. En este caso, el plazo total de la garantía se reiniciará a partir de la fecha en que se 
haya superado el problema que oríg1n6 la suspensión. 

8.02.- Seguros 

8.02.0i .- La CONTRATISTA se obliga a contratar una póliza de seguro contra todo riesgo 
de construcción tipo "AllRisk", para amparar la ejecución de las obras desde su inicio hasta 
la Recepción P rovisfonal de las mismas. 

La póliza deberá cubrir. entre otros, daños accidentales e imprevistos externos e internos 
y/o pérdidas físicas de: 

De /as obras; 
De la maquinaria, equipos y materiales de su propiedad quo estuvieren a su cargo y que 
serán utilizados en la construcción del Proyecto; 
De /os equipos y suministros, desde su entrega on las bodegas del conlíéJtista en el sitio 
del proyecto hasta Ja recepción provisional de las obras. 

8 .02.02.- La CONTRATISTA deberá contratar seguros de transporte que cubran el 

,,,.;,, 
•• 1. 

transporte externo e interno de los equipos y suministros desde el puerto de embarque e~ 
el exlraniero hasta las bodegas del contratista en el sitio del proyecto. El valor asegurado 
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o.02.03.- La COl'lTRATlSTA deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil 
Exlracontractual, que cubra los predios, trabajos y operaciones, y que ampare lo siguiente: 

La responsabilidad civil extracontractual en que incurra la CONTRATISTA o sus 
Subcontratistas por cualquier daño causado a cualquier l:iien o propiedad de terceros 
Incluyendo aquellos que tenga confiado!> a su cuidado o en custodia. 
La responsabilidad civil por daí'los exlracontracluales por lesiones imputables al 
Contratista o sus Subcontralistas Incluyendo la muerte, ocurridas a personas que no estén 
al seNicio de la CONTRATISTA o sus Subcontratislas. 
La responsabilidad ci'li! por daño"s o bienes de terceros o terceras personas ocasionados 
por Jos vehlculos propiedad de la CONTRATISTA o sus Subcontratlstas. 

8.02.04.- La CONTRATISTA asegurará a lodo su personal local en el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Socia! (IESS), de conformidad con la Ley y velará por el cumplimiento de 
estas obligaciones por parte de sus subcontratistas .. 

Cláusula Novena.- PLAZO 

9.01 . - La Empresa Pública del Agua EPA EP, requiere que la construcción y prueba de Ja 
totalidad de los trabajos contratados sean ejecutados en un plazo de veinte y siete (27) 
meses contados a partir de la fecha en que se dé Ja orden de Inicio de las obras; en este 
plazo están incluidos tres meses de pruebas del sistema. 

La orden de inlcio se dará una vez sea otorgado el primer anticipo correspondiente al 15°/<, 
del monto del contrato. 

El plazo de ejecución no estará sujeto a modificaciones, salvo en los casos estipulados er. 
el contrato, y corresponden exclusivamente a: a) situaciones de fuerza mayor o case 
fortuito. definidos en el Art. 30 del Código Civil ecuatoriano, aducidas por el Contratista y 

.aceptadas por la EPA; y b): obras adicionales ordenadas o autorizadas por la Contratante. 

EL CONTRATISTA garantizará que sus obligaciones contractuales serán cumplidas en 
estñcta atención al Cronograma que sea definido contrac!ualrnente. 

El contratista, se obliga a iniciar los trabajos a partir de la orden de inicio, emitida por ei 
Administrador del Contrato y continuará ininterrumpidamente hasta la total terminación de 
las obras contratadas y cabal cumplimiento de sus obligaciones a entera satisfacción de 1~ 
entidad contratante. 

9.02.- PRÓRROGAS DE PLAZO.-Casos que justifican ta prórroga de plazo: 

a) LA EPA EP podrá prorrogar el plazo total o los plazos parciales constantes en ol 
cronograma valorado de los trabajos, sólo en los casos que se fndic;;n a continuación 
y siempre que LA CONTRATISTA as/ fo solicite por escrito y justifique, a satisfacción 
de la EPA EP los fundamentos de su pedido, dentro de los quince (! 5) dlas siguientes 
v fa fecha de procluciclo el hecho que motiva le so/ici/ud:Por fuerza mayor o ceso 
forluito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de fa~ 
Fiscalización. Tan p ronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, ei 

. - ' 
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b) 

CONTRATISTA estJ obligado a continuar con fa ejecución de fa obra, sin necesidad 
de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato. 
Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se 
produzcan aumentos de fas cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla 
de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. 

c) 

d) 

Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el 
cronogréJma, motivadas por fa CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la 
Fiscalización, y que no se deban a causas Imputables al CONTRATISTA. 
Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas éJdmínistrativos­
confracluales o consfrllctivos en forma oportuna, cuando tales circunslencias incidan 
en la ejecución de los trabajos. 

09.03.- En caso de no existir la notificación de lA CONTRATISTA sobre el acaecimiento de uno 
de los hechos alegados para la prórroga del plazo, dentro de los 15 días previstos en el 
numeral 09.01, no se conceden':! prórroga de plaz.o alguna 

09.04.- En casos de prórroga de plazo, el contratista presentara a la Fiscalización la 
reprogramación correspondiente de las obras para su revi~ión y aprobación; si no lo hace 
o no hubiere acuerdo en su elaboración dentro de los quince dlas siguientes a los que tal 
ampliación fue concedida, la Flscalización, dentro de los cinco dias hábiles siguientes, 
elaborará la reprogramación la cual será de cumplimiento obligatorio. El nuevo 
crono·grarna, SU$tituira al original o precedente para el periodo que fue autorizado a 
reprogramar y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 

09.05.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitara la autorización de la 
máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informes del Administrador del Contrato y 
de la Fiscalización. 

9.06.- Recepción Provisional.- Procedencia de la recepción: la recepción provisional se 
realizará a petición de la contratista, cuando a su juicio se encuentren cumplida tod<1s sus 
obligaciones contrcictuales y as! lo notificare por escrito a la. Contratante para que se 
proceda con tal recepción. 

La recepción provisional se iniciará dentro de los diez. (1 O) di as laborables siguientes a la 
fecha en que la Contratante haya recibido la comunicación de la contratista. Dentro de este 
plazo la Contratante podrá negarse ci realizar la recepción provisional, señalando 
concretamente las razones que tuviese para su negativa. 

9.07.- Observaciones a las obras.- Si durante la verificación y prueba de las obras y 
equipamiento se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la 
Contratante comunicará a la Contratista tales observaciones a fin de que sean 
subsanadas, concediendole, un plazo para este propósito. Atendidas las observaciones, lci 
contratista notificará a la Contratante para que realice una nueva verific?.ción. Si 
terminadas las pruebas y ver'.ficaciones de.1 caso, la Contratante considera que la ejecuc!~~ 
del Contrato es satlsfactona, procedera a elaborar el Acta de Entrega Rec:epc1on 
Provisional. . 
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9.08.- Recepciones Parciales .- .La Enlfdad podrá, de así convenir a los intereses institucionalel>. 
establecer entregas parciales de las obras, de conformidad con lo establecido en el Articulo 
124 del Reglamento a la Ley Orgánica, del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

9.09.- Recepción Definitiva.- En el contrato de obra, la recepción definitiva procederá una vez 
transcurrido el termino previsto en el contrato, que no podra sar superior a seis meses, 
contados desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última 
recepción provisional parcial, s: se hubiere previsto realizar varias de éstas. 

La recepción definítiva se realizará en el término 6 meses, en función de. lo previsto en lo~-. 
Incisos primero y segur.do del artículo 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica de:: 
Sistema Nacional de Contratación Pública, a contarse dosde la suscripción del acta de• 
recepción provisional o de la última recepción provisional parcial. 

9.1 o.- Contenido da las Actas: Las actas de entrega recepción parcial, provisional o definitiva~. 
tendrán el contenido establecido en el artículo 124 del Reglamento a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y serán suscritas por los miembros de la 
Comisión Técnica y por el Contratista. 

Para todos tos procesos de recepción se contará con un informe de los trabajos ejecutados 
por el contratista, aprobados por el fiscalizador y avalados por el Administrador de 
Contrato. 

Cláusula Décima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 

10.01 .- La CONTRATANTE efectuará lA CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes 
tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor 
Agregado, al efecto procedera conforme la legislación tributaria vigente. 

10.02.- Es de cuenta de LA CONTRATISTA, cuando fuere del caso, el pago de los gastos 
notariales , de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser 
protocolizados. LA CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos coplas de 
este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, e: 
pago de los derechos notariales y el de las coplas será de cuenta de LA CONTRATISTA. 

Cláusula Décim a Primera .- MULTAS 

11.01.- Por cada día de retardo en el cumplimiento del plazo total del contrato, se aplicara una 
multa correspondiente 21 0.5 por mil del valor total del contra to y de los complementarlos, 
en caso de haberlos. 

11.0.z.- Por no ubicar el Equipo Minirno de acuerdo al Cronograma de su uWizaclón o retirarlo ~. : r­
causa justificada y sin la autorización respectiva, se apllcará una multa diariCI del 0.5 por rn1· 
del valor del Contrato, y durante e! tiempo que dure el Incumplimiento. 

11.03.-La Conlrat2nta sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al 0.5 por mil del valor J 
del contrato, en los siguientes casos: <;J ·r 
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a) Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo, de acuerdo e los 
compromisos con/raclua/es. 

b) Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización o de la EPA EP; esta multa 
se aplicará durante e! tiempo que dure este incump/imienlo. 

e) Cuando intencionalmente el Conlralista obslacu/ice los trabajos de otros contra/islas o 
de los trabajadores del Contratante. 

d) Por retraso en la entrega de las planillas de obra conforme lo indicado en fa 7.01 de 
este Contrato. 

e) Por incumplimlenlo en el avance de los trabajos, de confonnidad con el cronograma 
valorado presentado por el contratista y aprobado por la Fiscalización. El cumplimiento 
mínimo deberá ser superior al 80% del élvance correspondiente af mes evaluado más 
el 100% del avance acumulado del periodo anterior. 

f) Por no corregir dentro de/ plazo concedido las partes incompletas, defectuosas o no 
aceptables, identificadas por la EPA EP durante fa verificación y prueb.<J de las obms y 
equipamiento previo a la recepción provisional del contrato. 

11.04.· Se impondrá la multa del 0.5 por mil del valor del contrato, por cada día que pase sin que et 
conlralls ta sollcne se proceda a la Recepción del contrato tanto para Ja recepción 
provisional corno para la recepción definitiva. 

11.05.- los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en 
que se produjo el hecho que motiva la sanción. 

11.06.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, et contratante podrá 
darlo por terminado anticipada y unilate ralmente. 

11.07.- Las multas impuestas a la contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa de 
acuerdo con la normatividad Jurídica aptlcable; o en sede judiclal o arbitral, de conformidad 
a Jo establecido en eJArt. 71 lercer inciso de la LOSNCP. 

11 .08.- La contratante queda autorizada por la contratista para que haga efect\va la multa 
impuesta de los valores que por este C()nlrato le corresponde recibir sin requisrto o trámite 
previo alguno. 

11.09.- Si la Contratante se encontrare en mora en el pago de sus obligaciones, asi como en la 
entrega del anticipo, ne podíá aplicar multa alguna al Contratista, derivado del 
cumplimiento del cronograma valorado, por as! disponerlo el Articulo 1568 del Código Civil. 

Cláusula Décima S~g un d a.· DEL REAJUST E DE PRECIOS 

12.01.- Procedencia.: En aplicación de los Articulos 126 al 131 del Reglamento General de ta Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el caso de producirse variaciones 
en los costos de los componentes de tos precios unitarios estipulados en el contrato, los 
costos se reajustaran para efecto de pago del anticipo y de las pfanillas de ejecución de obra, 
desde la fecha de variación, mediante la aplicación de fórmulas rnatemáticéls, elabor•~das e~ 
base de las condiciones vigentes, treinta dfas antes de la fecha de la presentación de ki ofcrtaA ~ 
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La Fórmula Porin6mica de Reajuste de Precios, forrna ·parle Integrante de este contrato y 
consta al presente instrumento legal. 

Pr = Po(p1B1/801·p2C1/Co+p3D1/0o+p4E11Eo ... pnz11Zo + pxX·l!Xo). 

Los sfmbclos anteriores tienen el siguiente significado: 

Pr = Valor reajustado del onficfpo o de la ptanllla. 

Po = Valor del anticipo o de la planilla caleu/Bda con las cantidades de obra ejecutada a 
los precios unitarios contr<1ctua/os descontada Ja parte proporciona( del anticipo, de 
haberlo pagado. 

p1 =Coeficiente del componen/e mano de obra. 

p2, p3, p4 ... pn =Coeficiente ele los demás componen/es p1incipafes. 

px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", cuyo 
valor no excederá de O, 200. 

Los coeficientes de Ja fómwfa se expresarán y aplicarán al milésimo y fa suma de aquellos 
debe ser Igual a la unidad. 

Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo ministerial 
para fas correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y 
obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a lodos los trabajadores 
en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en fas 
utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla 
tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, 
vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentacfón de las ofertas que 
constará en el contrato. 

81 = Sueldos y salarios mfnimos de una cuadrilla tfpo, expedidos por la ley o acuerdo 
ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales 
y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los 
trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de participación do Jos trabajadores en 
f¡¡s u/ilidacfes de la empresa, los vitilicos, subsfdios y beneficios de orden social; esta 
cuadrilla Upo estará conformada sobre la base de los análisis de precios unitarios de fa 
oferta adjudicada, vigente a Ja fec/1a de pago del anflcipo o de las p/anlllas de ejecución de 
obra. 

Co, Do, Eo, .•. Zo ::: Los precios o Indices de precios de /os componentes principales 
vigentes trei11!a días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fech~ 
que constará en el contrato. 

1
, 
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CI, DI, El, ... ZI = Los precios o los índices de precios de los componentes principales a !a 
fecha de pago del anticipo o de fas planillas de ejecución de o/Jras. 

Xo = Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de o/Jra y a la faltél do 
ésle, el fndice de precios at consumidor treinta días antes de /a fecfw de cierre de fo 
presentación de las ofertas, que constará en el contrato. 

X1 := Indice de componentes no princip<.1les correspondiente al tipo de obra y a fallo de 
éste, el indice de precios al consumidor a la techa de pago del anticípo o de fas planillas 
de ejecución de olJras. 

12.02.- Apllcación ele la fórmula ele reajuste de precios.- El reajuste de precios se realizará 
mensualmente y será efectuado provisionalmente en base Cl los precios o indices de precios a 
la fecha de presentación de las planillas por la fiscalización o unidad de conlrol de cada obra 
tramitándolo conjuntamente con la planilla. 

12. 03.- Mora del contratista.- En caso de rnora o retardo parcial o tota l, imputable al contratisi<1, se le 
reconocerá únicamente el reajuste de preclos calculado con los precios e índice de precios en 
el periodo que debió cumplir el contrci!o, con sujeción al cronograma vigente. 

12. ú4.- Liquidación del reajuste.- Tan pronto se disponga de los Indices definitivos de precios, se 
realíz.ara la liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las 
planillas y aplicando las fórmulas contractuales. 

12.05.- En los contratos ccmplementarios a los que se refiere el artlculo 85 de la Ley constarán la 
correspondiente fórmula o formulas de reajuste de precios. 

Cláusula Décima Tercera.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

13.01.- LA CONTRATANTE designa al lng. J2ck Luis Clavíio R,Q.bim:of), especialista de la 
Gerencia de Gestión de Proyectos, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá 
atenerse a la:; condiciones generales y particulares de los pliegos, oferta negociada y 
térmlnos de referencia que forman parte del presente contrato. 

13.02.- LA CONTRATAl'JTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual b<:1slara 
cursar al CONTRATISTA la respectiva comun¡cación; sin que sea necesario la 
modificación del texto contractual. 

13.03.- De acuerdo al Art. 80 de la LOSNCP y 121 del Reglamento a la LOSNCP, el Administrador 
del presente contrato velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones derivadas del Contrato, deberá adoptar las acciones necesar¡as p;:ira 
evitar retrasos injustificcidos; y, velará porque la Fiscalización actue de acuerdo a las 
especificaciones constantes en el Contrato y en los documentos que lo in tegran. 

Sin perjuicio de otras obligaciones que se establezcan, el Administrador del Contrato 
tendrá las s!guiei1tes alribuc¡ones y obligaciones: 

Ve/ar por la calidad, costo y plazo de la Obra, as/ como por el cumplimiento de las nomrns 
legales y compromisos contractuales adquin'dos por LA CONTRA T/STA, durnnle todo el 

Cana!izDr las comunicaciones que deban darse entre las Parles por efectos del 

• ¡ 

periodo de vigencia del Contrato. ~ 

· Página 14 de 18 

_,<?.·=·A ,.., . Edlfldo Centro Integrado de SegtJfldad Km. 0.5 vf~ la Puntifl~ • Samborondón. t 
//0~ .r Q Telf: +(593 4) 2 592170 ¡ 

~~ ~ -6><" www.cmprP.saagua.r.ob.ec / 
/...... ~!~,,.:'.í1'f, ~·~~ ~ Sarnborondón - tcuador \ 

0
,,..Y ·· 't~ ' . \.' 
~ .$~,~ ... 

{iJ ""'' , .. , "'l."'- ';P \ . .. WJ 

~~ji! 
º1:_~L__ ~ 

. . • ... -. 

... 
l 



. .... .. .. 
l 

Empresa 
PúbliCél 
del Agua 

cumplimiento del objeto do/ presente Contrato. 
Tramitarlos cambios necesarios paro la correcta ejecución del Contrato. 
Solicitar la realización de los pagos él que haya lugar favor de LA CONTRATISTA y t:n 
general coordinar con el Ároa Financiera de Ja EPA EP el cumplimiento efe fas condiciones 
ele pego contractuales. 
Cuantificar las demoras en &/ curnplfmienlo de la programación prevista y proponer los 
correctivos pertinentes. 
Reportar al represen/ante legal de· la EPA EP o su delegado, todos Jos aspectos 
operativos, técnicos, ocon6micos y de cualqt1ier naturaleza, que pudieren afectéJr al 
cumplimlenlo del objeto del Con/ralo. 
Suscribir /as Acta de Recepción y los documentos a que hubiere lugar en cado ocasión. 
Aplicar las mullas que correspondan 
Suscribir los cronogramas valorados producto de prorrogas autorizadas 

13.04.-DE LA FISCALIZACIÓN 

Los objetivos, funciones, alcance y responsabilidadE:s de la Fiscalización se encuentra" 
definidos en las "NORMAS DE CONTROL INH.:RNO PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURiOICAS DE DERECHC 
PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÜBUCOS" expedidos por la Contraloria 
General del Estado, sin perjuicio de otros que se eslnblezcan en el contrato y en los 
documentos que lo integran. 

En general las funciones de la Fiscalización entre otras, son las siguientes: 

a) Verificar y exigir el cump/lmiento por parte de LA CONTRATISTA do todas y cada una de 
sus obligaciones conlroctuales. 

b) Controlar permanentemente los trabajos, las obras en ejecución y /as actividades 
cons/ructivas que realice LA CONTRATISTA, a efectos de verificar y asogurarse que ellas 
se hagan de total conformidad con la versión final de los planos detallados de construcción 
aprobados por la EPA EP, con las especificaciones constantes en el Contrato respectivo. 
con las estipulaciones de las normas internacionales aplicables, estableciendo paro el 
efecto el debido control de calidad de materiales y faenas constructivas. 

c) Comprabnr y exigir el cumplimiento por parte de LA CONTRATISTA de /odas y cada una de 
sus obligaciones contractuales. 

d) Verificar permanentemente que LA CONTRATISTA mantenga en e/ Sftio de les Obras todo-; 
los equipos y maquinarias, los trabajadores de lodo nivel, matedales, instalaciones, 
bodegas y /al/eres necesados para el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, entr~ las que so incluyen: 

d.1) Todos Jos equipos y maquinarias deben ser los adocuados y tener fa capacidao· 
necesaria para efectuar las vctividades constructivas para /as cuales fueron puestas 
a disposición de las obras, y e~tar en perfecto estado de funcionamiento. 

d.2) Los trabajadores deben ser suficientamenle calificados para realizar las labores qua 
fes asignen. 

d.:J) Los materiales deben cumplir líf!S normas de calidad y las especificaciones 

d.4) Todas las Instalaciones deben ser y estar aptas para cumplir fas tare::is que les_,, 
· pertinentes. ( 

corresponden. '-'· 
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e) Todas fas instrucciones, órdenes y autorizaciones que el Fiscalizador emita a LA 
CONTRA TfSTA serán impartidas por escrito. Igualmente, instruirá a LA CONTRA T/STA 
para que los plDnteamientos, observaciones o reclamos que hagan, los presente por escrito, 
y respetando los plazos que se estipulen al respecto en el Contrato. 

f) Revisará y aprobara, con modificaciones o sin ellas, los estudios técnicos y los planos de 
diserios efectuados por LA CONTP.A TISTA en Jos casos específicos en que ésta deba 
realizar tales trabajos. 

g) Efectuará el control de calidad de la obra y Jos méltería!es empleados en ella, mediante la 
ulífización de laboratorios de onsayos de materiales, en los laboratorios externos a la Obra 
que se utilizaran para las pruebas que so realizarán en cada uno de ellos, y los equipos de 
laboratorio que adiciona/mente requerirán disponer en el área del Proyecto según les 
cotizaciones de los equipos de laboratorio y de ensayos de materiales, que constan en la 
Oferta. 

Cláusula Décima Cuarta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN 
CANTIDADES DE OBRA Y ÓRDENES DE TRABAJO . 

1.4. 01.-En caso de ser necesario, se po.drán suscribir contratos complementarios, modificatorios, 
u órdenes de trabajo de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicé1dón y en la Resolución JNCOP 
No. RE-2013-0000088, de fecha l B efe junio de 2013. 

Cláusula Décima Quinta.-TERMINACION DEL CONTRATO 

15.01.- El Contrato termina: 

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artfculo 93 de la LOSNCP. 
3. Por sentenda o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo ha pedido del CONTRATISTA. 
4. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artfculo 94 de la LOSNCP. Además, se incluyen las sígui~ntes 
causales: 

4.1.- Si el CONTRATISTA no no/meare e la CONTRATANTE acerca de In 
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de 
cualquier cambio en su estructura do propiedad, dentro de los cinco dfas hábiles 
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación. 

5. Por muerte del CONTRATISTA y/o disolución de la persona jurídica, que no se 
origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de. tal persona 
jurídica. 

6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 
en e! articulo 96 de la LOSNCP. 

'!• 1 ... 

El procedimiento a seguirse para Ja tenninación unilateral del contrato será el previslo4 .#!. A p ()en el artículo 95 de la LOSNCP. ff ~t 
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1 s.02.- Procedencia y contenido de la liquidación: En todos los casos de terminación del Contrato, 
se procederá a su liquidación económico-contable; se deíará constanciél de Jo ejecutado; SC' 

doterminarón los valores que haya recibido LA CONTRATISTA, los que queden por 
entregarsele o los que le de:ban ser deducidos o deba devolver, por c~1alquier concepto. fl, 
este efecto se podra proceder a la cancefación de los valores a que hubiese fugar. 

Esta liquidación final será p<lrte del Acta de Entrega Recepción Definitiva. 

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes a ié! 
liquidación. 

Cláusula Décima Sexta.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

1 s .01.- Si respecto de la divergencia o controversia exls"tenles no se lograre un acuerdo directo 
entre las parles, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer Ja controversia el 
Tribunal Distrftal de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccíón en el domicilio de 
la En tidad Contratante. 

16.02.- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista 
declara conocer et ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende 
incorporado el rnjsmo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 

Cláusul a Décima Séptima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

17.0 1 .~ Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, seran 
formuladas por escrito y E:n Idioma castellano. Las comunicaciones entre ta administración 
y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos. 

Cláusula Décima Octava.- DOMICILIO 

18.01.~ Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domlcilio en le; 
ciudad de Guayaquil. 

18.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 
siguientes: 

La CONTRATANTE: Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 via la Puntilla -

E l CONTRATISTA: 

Samborondón, Teléfono: 042 . 592170 Correo Efectrónico: 
www.ernpresaagua.gob.ecS a m borondó11 - Ecuador. 

Km '1.5 v[a Samboronción Solar 117, C.C. Xima Centro de Negocios, Piso ! 
5-0fc. S'I0-511, Samborondón, Ecuador, Teléfono: 04 6010936. Corre<>_,-j 
Electrónico: cwc_ecuado r@hotmail.com <51 

"•'"' 17 ~.' 
Edificio Centro Integrado do? Seguridad Km. 0.5 vía la Puntilla - Somborondón. 

Telf: +(593 4} 2 592170 
www.empresaagua.gob.ec 

Samborondón ·Ecuador 



1 

1' 
1 

i 
1 
l 
j · 

\ 
l 
' 

: J 

' 
.¡ 
\ 
l 

EmprEsa 
Pública 
del AgLra 

las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 

Cláusula Déc ima Novena .-ACEPTACION DE LAS PARTES 

19.o·t.- Declaración .- Las partes libre, votuntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan 
el lexto integro de las Condiciones Generales delos Contratos (CGC}, publicado en Ja página 
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la .fec'ha de la 
invitación del procedimiento de contratación, y que también forman parte integrante las Condiciones 
Particulares del Contrato que lo están suscribiendo . . 

la EPA EP y la CONTRATISTA declaran expresamente su aceptación de todo Jo convenido en el 
presente Contrato, conforme consta expresado en las cláusulas que anteceden, a éuyas* 
estipulaciones se someten, finnando para constancia, en tres ejemplares, en la Ciudad de -¡ / · 
Samborondón a los treinta días del mes de diciembre del dos mi! quince. . r¡¡ 

?f YJa 
lng. ZHU XIAOHJ 

Representante Legal y Apoderado General 
China lnternationa l Water & Electrlc Corp - CWE 

Cert ificQ que la cc;ipia <~ u c antecede 
en ___ _r/ ____ hojas (s) esta conforme 
con su original. .• L , 
Guayaquil, • ., J. G {) ~2 /..;J,,9 /.( - · ·7 .... .¡ .. -....... .. . 
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