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- CONTRATO DE'EJECUCION DE OBRA -

Quienes suscriben al tenor de las cldusulas que a continuacién se detallan,
convienen en celebrar el presente Contrato para ejecutar las siguientes Carreteras
u Obras:

17 ‘Revonstruccién de 1a-Carrétera: Tonchigue-Galera-BuAiche’ con una Long.
de 54 km. incluye el inventaric y evaluacidon de los puentes existentes

__ Uubicada en el cantdn Muisne provincia de Esmeraldas;

2. Ampliacién, Rectificacion y Mejoramiento de la Carretera Km. 8(B3hia)ta®

 NEHaRT20-Ca Margarita’

#3. tRehabilitacién y Mantenimiento de la Carretera ~Ghonet@aritiis:Caltatas

___ «Junin=Pimpiguasi; incluye paso €[} ateral de Junin Y puentes;

“4:+Construccién de la Plaza Gastrondmica y servicios en progreso y la

" Cormreccion Geométrica del Distribuidor de Trafico y Aumento de Galibo del

... Intercambiador de Progreso;

5! Rehabilitacion y Ampliacién de la Via San Vicente-Macul, Long. 8 km.
Incluye puentes, ubicado en el cantén Balzar, provincia del Guayas;

623 Construccion de la Via San Carlos-La Joya-Abdén Caldersn, ubicado en el

_ canién Balao, provincia del Guayas;

Y73 Mantenimiento y Mejoramiento en la Carretera Cuenca-Girén-Pasaje de los
tramos El Salado-l.entag y San Francisco-Pasaje;

%8z Construccién de la  Carretera Sigsig-Matanga-Chiguinda-Gualaguiza
(Incluido el Paso Lateral);

%97 Reconstruccién y Mantenimiento contratado de la Carretera Catamayo-
Gonzanama-Carlamanga-Sczoranga-Macara; v,

HoiReconstruccién de la Carretera Celica-Cruzpamba-"Y* del Muerto.

Contrato que se formaliza de 'corifc':rmidad con la norma de!l primer inciso del
Articulo 69 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Ptblica, por lo
que sera protocolizado ante Notario Plblico.

Clausula Primera.- COMPARECIENTES:

1.01 Intervienen en el g[§§ept§‘ngtrgaﬂt_g,“_pgh[_lgp‘qﬁ_pgtjg_ el Estado Ecua’tor_iar}g3 a
través del WINISTERIG "DE “TRANSPFORTE “V“OBRAS+ PUBLIGAS

representado por su Titular la ifigenieraPaclaCarvajal-Ayala;.y, por otra, la

Empresa Estatal de nacionalidad China *SINOHYPRO“CORPORATION:

YEIMEFED (SHCEY, domiciliada en la Repliblica del Ecuador y representada
por su Apoderado General, el sefior WuYu, con cedula niimero 175423731-
9, conforme Poder otorgado ante el Consul del Ecuador en BENING,
Republica Popular China, el 29 de diciembre de 2012, documento que forma
parte de este Contrato, los que .para efectos del presente instrumento -se
denominaran simplemente "MINISTERIO o MTOP" y "CONTRATISTA",
respectivamente. Cuando los comparecientes sean referidos conjuntamente
se les denominara simplemente “Partes”.

z

1.02 BASE LEGAL.- Numeral 8 del articulo 2 de la Ley Organica del Sistema&
Nacional de Contratacion Piblica, articulos 99 y 100 del Reglamento a la _,

referida Ley, que determina el procedimiento para las contrataciones
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sometidas al sistema de Régimen Especial; y, faculta la contratacién con
empresas publicas internacicnales.

Clausula Segunda.- ANTECEDENTES:

2.01

2.02

2.03

2,04

2.05

- 2.06

2.07

-de la presentacion de

El oficio No. MINFIN-DM-2014-013, de 7 de enero de 2014, suscrito por el
economista Fausto Eduardo Herrera Nicolalde, Ministro de Finanzas, en el
que certifica que dicho Ministerio asignara los recursos correspondientes
para el finaficiamiento de la ejecucidn de?f6:Proyaétos. por el valor de USD,

49042928414, 7

A través derMemorando~No MTOP-DEV-2014-367-ME de 26 de marzo de
2014, la sefiora Directora de Estudios del Transporie del MTOP, CERTIFICA
que remite los presupuestos para la contratacion de los Proyectos,
elaborados en base a estudios completos y aprobados que han remito los
diferentes Subsecretarios Regionales, Directores Provinciales vy
Supervisores Financieros de la Zonas en las que se ubican los Proyectos de
acuerdo al detalle constante en los citados documentos.

La Resalucion Ministerial No. 017 de 31 de enerc de 2014, en la que &l
sefior Ministro de Transporie y Obras Plblicas-Subrogante, resuelve
someter esta confraiacién a Regimen Especial, con fundamentc en las
disposiciones contenidas en el numeral 8 del articulo 2 de la Ley Orgénica
del Sistema Nacional de Coniratacidn Publica; aprobd los Pliegos del
Proceso, resclvid invitar a la Emprésa Esiatal “Contratista China
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, para que presente su oferta
técnica y econdmica; integrd la Comisién Técnica, infegrada por el sefior
Viceministro de Infraestructura del Transporte, Subsecretaric de
Infraestructura del Transporte; Directora de Estudios del Transporte y un
Secretario Ad-hoc; y, dispuso a la Direccion de Contratacion la publicacién
del proceso de contratacion en el Portal del SERCOP.

E&VRBGISH de tatha 31°d6 Siisfo 462014, efectuada por el sefior Ministro

de Transporte y Obras Piblicas-Subrogante, a la Empresa Estatal China
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, para que presente su oferta
técnica econdmica para la ejecucién del Proyecto antes citado.

El Acta de la sesion de la Comisidn Técnica de fecha 17 de febrero de
2014, en la que se hace constar las preguntas formuladas por la
Empresa Puablica invitada vy las respuesias otorgadas por el MTOP, las
que se incorporan y forman parte de este Contrato.

El Acta de fecha dei2didefeb

i en la que se deja constancia
1t a»de la Empresa Estatal de nacionalidad
China SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, suscrita por el Secretario
de la Comision Técnica y la razon de recepcion de la oferta por parte de la
Comisién Técnica.

El Acta de la sesi6n de la Comisién Técnica de fecha 24 de febrero dej-
2014, en la que consta el acto de apertura de la oferta presentada por la
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Empresa Plblica Invitada y la designacion de una Subcomisién para el
analisis de la oferta.

2,08 El Informe presentado por la Subcomision de Apoyo, constante en
“Memorandss Nos, 1IST-2014-002° y 1ST:2014-002 4527 y28 de febrero
“'den2014; en el que consta los resultados del analisis realizado a la oferta
presentada por Empresa Estatal de nacionalidad China SINOHYDRO
CORPORATION LIMITED.

2.09 El Acta de la sesi6n de lasGomisidn:Técnica de fecharSrdemarzos ider
#2094, en la que consta la reconiendacivn de adjidicaciomdel:C

)

ZEIMITED; por el monto de'SE 1aS VAT y, unplaZode’

BBCUEIBH d8 36 MEses CoRtado s pa‘rtlr dela’suseripeidnidel Contrato.

210 A traves de Memorando S/N y S/F la Subcomision integrada por servidores
del MTOP revisa y aprueba documentos presentados por la Compaiiia
adjudicataria como requisifos previos a la suscripcion del Contrato y lo
somete a consideracion del sefior Viceministro de Infraestructura del
Transporte en su calidad de Presidente de la Comision Especial.

2.11 ~Ea Resocion Ministerial'No::027 de 7 de marzo:de 20444 través de la
cual, la sefiora Ministra de Transporte y Obras Publicas, acoge la
recomendacion efectuada por [a Comision Técnica y IESHENE: Sdjtidicar:an
Ia‘rEMPRESA ESTATAL CHINA'SINOHYDRO:“CORPORATION: LlM}TEB,\:
Sontratd para realizar la ejecucién de las siguientes Obras:
‘Reconstrucclon de la Carretera Tonchigue-Galera-Bunche con una Long.
de 54 km. incluye el inventario y evaluacion de los puentes existentes
ubicada en el cantdn Muisne provincia de Esmeraldas;zAmpliacion,
Rectificacion y Mejoramiento de la Carretera Km. 8(Bahia)-La Y-km. 20-La
Margarita;*Rehabilitacién y Mantenimiento de la Carretera Chone-Canuto-
Calceta-Junin-Pimpiguasi, incluye paso Lateral de Junin y puentes;
7 Construccion de la Plaza Gastronémica, servicios en. Progreso y la
Correccion Geométrica del Distribuidor de Trafico y Aumento de Galibo del
Intercamblador de Progreso;>Rehabilitacion y Ampliacién de la Via San
Vicente-Macul, Long. 8 km. Incluye puentes, ubicado en el cantén Balzar,
provincia del Guayas;*Construccion de la Via San Carlos-La Joya-Abdon
Calderbén, ubicado en el canton Balao, provincia del Guayas;
¥ Mantemmlento y Mejoramiento en la Carretera Cuenca-Girén-Pasaje de los
tramos Ei Salado-Lentag y San Francisco-Pasaje;8 Construccion de la
Carretera Sigsig-Matanga-Chiguinda-Gualaquiza (Incluido e] Paso Lateral);
4 Reconstruccion y Mantenimiento contratado de Ia Carretera Catamayo-
Gonzanama-Cariamanga-Sozoranga-Macaré; v, ‘“Reconstruccion de  Ila
- Carretera - Celica-Cruzpamba-"Y" del Muerto, por el monto de USD.
367.016.980,74; v, un plazo de ejecucién de 36 meses, contado a partir
de la suscripcion del Contrato.

212 En Memorando No. MTOP-DCON-2014-101-ME de 14 de marzo de 2014, la
@ Directora de Contrataciéon del MTOP, remite [a documentacion de sustento

ontratoza-:
la Empresa Estatal de nacionalidad Chma _SIN@HYBRG) CORPORATION -

-3

El

~

-



s ..
)‘g :_I' Juan Ledn mera y Orellana
Ed. Esquina Pisos del Svo al 18
Telf.: 022560290 —~ 022226529
www.mtop.gov.ec

GORBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

preconiractual para el tramite de esie Contrato, etapa que es de
responsabilidad de dicha Unidad.

213 Anexo al M&moranido NG, MTOP-DEVE2014:444-ME 'de 14 de abril'de 2014,
el Director de Estudios del Transporte-Subrogante, remite en digital las
formulas de regjuste deprecing’a ser aplicadas én este contrato.?

~Cl4usiila Tefcsra= DOCUMENTOS DEL CONTRATO: ¢

3.01 Forman parte integrante de! Contrato y de su protocolizacién los siguientes
documentos:

a) Los documentosyquesacreditan [a ¢@ligad de los comparecientes su
: gompetencia:-y:capacidad=para celebrar el Contrato;

b) El documento que acredita la inscripcién de la proveedora en el
‘Registro:Unico de-Proveedores(RUP); de conformidad a lo establecido
en el Art. 18 de la Ley Organica del Sistema Nacional del Contratacién
Pablica;

¢) ‘los:Pliegos de la contratacion; ‘

d) ‘Eawsinvitacion; :I&Trofeitawpresentada por el Contratista cyo:suss
anexos(incluidos las solicitudes de aclaracion presentada por el
Contratista y sus respuestas por el MTOP) ;

e) -ka-resolucion :deadjudicacién; el oficiordesadjudicacién.-y demas
:documentos:precontractuales;

f} -Especificaciones:»Generales: para la Construccion de Caminos y
Puentes (MOPR-001<F-2002)%

9) Los documentostéchicos ¥ 6trosique-entrega:MTORral:Contratistarpara
la presentacién de su oferta;

h) lLas -certificaciones--de:-laxDireccién: Financiera, » que acreditan la
existencia de la partlda presupuestana Y dlspombllldad de recursos,
para el cumplimiento de ias obhgaczones derivadas del Contrato.

i) Eleronogramavale, seles §

j) as'garantias.que presenta-la

esa-Contratistas

No sera necesaria la protocolizacién de los documentos constantes en los
literales f), @), i), v i)-

Clausula Cuarta.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS;

4.01 Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el
contexto del mismo, y cuyo objefo revela claramente la intencién de los
Confratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

1) Cuando los términos se hallan definidos y son claros, se atendera su
tenor literal.

2) 8i no estan definidos se estara a lo dispuesto en el Contrato en su
sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y Iaj_
intencion de los Contratantes.
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3) En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el
Titulo XHI del Libro IV del Cédigo Civil, De Ia Interpretacién de los
Contratos.

4) El contexto servira para flustrar el sentido de cada una de sus partes,
de manera que haya entre todas ellas la debida comrespondencia y
armonia.

-4:02: “Contradicciones: En caso de que existan contradicciones o conflictos
entre las disposiciones de este Contrato, los documentos del Contrato, sus
% Anexos 0 entre cada uno de ellos,slas=Partes-acuerdan-el-siguiente -orden -.
de-prelacidnisiendorel primero-de ellos-el-que-prevalecera sobre los-demas

o1 5// <yzasf:sucesiVaments: (i) los términos-y-condiciones: del:Contrato:: (i) los »
Pu&[,; 1 -anexos de‘este:Contraio; (iifla:Oferta-presentada por-la-Contratista: (iv)los =

Pliegos;- (v)y-por-dltimo:log-demas -Anexcs del ‘Contrats *distintos de los
mencionados en la enumeracion de esta seccién.

4.03 Definiciones: En el presente Contrato, los siguientes términas seran
interpretados de la manera que se indica a continuacion;

a) "Adjudicatario™ Es el oferente a quien la maxima autoridad del
Ministerio de Transporte y Obras Plblicas, le adjudica el Contrato;

b) “Carretera u Obra™: Cotresponde a cada una de las diez construcciones
detalladas en la invitacion y adjudicacion del presente Contrato;

¢} "Comisién Técnica™ Es la responsable de llevar adelante el proceso de
Régimen Especial, a la que le corresponde actuar de acuerdo con los
Pliegos aprobados y esta presidida por la méaxima autoridad o su
delegado;

d) "Contratista o Empresa Estatal Contratista™ Es la compafiia estatal
de nacionalidad china domiciliada en la Republica del Ecuador
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SHCL;

e) “Contrato”: Es este instrumento que contiene el acuerdo de voluntades
entre la MTOP vy la Empresa Estatal Contratista, en el que se establecen
los derechos y obligaciones de las Partes, que incorporan las clausulas.
del presente Contrato y sus documentos que son parte del mismo;

- | galve. sabados?
s Jomingasty feriados nacionalesen la- Repubhca del Ecuador. ?

h) “Fiscalizacién™: Significa el control e inspeccién del Proyecto, los
Trabajos v la Obra que realizarad la MTOP durante todo el tiempo de
desarrollo del Proyecto, directamente o a través de un tercero designado&
como fiscalizador, de acuerdo a lo previsto en los Pliegos vy este

@ Contrato. En el caso de que un tercero sea designado como fiscalizador,

5
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queda absolutamente claro que dicha Fiscalizacién sera realizada a
nombre y representacion de la MTOP;

i) "Entidad Contratante" o, simplemente, "Contratante™ Es el Ministerio
de Transporte y Obras Publicas MTOP;

i) "Fuerza Mayor" o “Caso Fortuito™: De conformidad con el Art. 30 del
Codigo Civil, es el imprevisto que no es posible resisti, como un
naufragio, un terremofo, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario pUblico, efc.;

WEImpuestos”™: Se refiere a aquellos impuestios, tasas, gravamenes,
liquidacicnes, contribuciones, retenciones y otras cargas o imposiciones

de cualquier naturaleza, més todos los intereses, penalidades, TRIHASY 3
weargos: adicionales: que a ellos se refieran, los cuales fueren aplicados
actualmente o en el futuro por alguna autoridad fiscal ecuatoriana o
extranjera, que puedan ser aplicables a la Contratista, a sus
SubContratistas o al MTOP, como resultado de la suscripcién de este

Contrato o del cumplimientc de sus obligaciones;

[} “Levantamiento de Informacién Necesaria para Expropiaciones”: Es
la que levantara el Contratista para realizar el tramite de expropiacién
por parte del MTOP mediante certificaciones de dos instancias
administrativas, es decir, el Registro de la Propiedad y el Municipio de
Cada Canton o en su lugar, la DINAC o el MIDUVI, de la jurisdiccion cada
Obra, segtin lo establecido en la cldusula novena, numeral 9.10.;

m) “Ley Aplicable”: Es la que rige a la fecha de celebracién del presente
Contrato, entendiéndose por tal, cualquier ley, ordenanza, codigo,
resolucion, reglamento, decreto, decisiones, sentencias, 6rdenes,
determinaciones, autorizaciones, laudos, normas o permisos vigentes,
emitidos por cualquier Autoridad Gubernamental de la Repdblica de
Ecuador. Cualquier cambio que fundamentadamente, afecte el equilibrio
econdémico financiero del Contrato, podra generar la modificacién
correspondiente, siempre que se justifique por parte de |a Fiscalizacién y
administracion del Contrato;

n) "Oferente” o "Proponente™: Es la Empresa Estatal China Invitada que
presenta "oferta", en atencién al lamado efectuado;

o) "Oferta”: Es la oferta cefilda a los Pliegos presentada por el oferente a
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicado, a suscribir el
Contrato y a la ejecucion del Proyecto: Reconstruccion de la Carretera
Tonchigue-Galera-Bunche con una Long. de 54 km. incluye el inventario
y evaluacion de los puentes existentes ubicada en el cantén Muisne
provincia de Esmeraldas; Ampliacion, Rectificacién y Mejoramiento de la
Carretera Km. 8 (Bahia)-La Y-km. 20-La Margarita; Rehabilitacion y
Mantenimiento de la Carretera Chone-Canuto-Calceta-Junin-Pimpiguasi, .
incluye paso el Lateral de Junin y puentes; Construccion de la Plaza i
Gastronémica y servicios en progreso y la Correccién Geométrica del

6
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Distribuidor de Tréfico y Aumento de Galibo del Intercambiador de
Progreso; Rehabilitacién y Ampliacion de la Via San Vicente-Macul,
Long. 8 km. Incluye puentes, ubicade en el cantéon Balzar, provincia del
Guayas; Consfruccion de la Via San Carlos-La Joya-Abdén Calderon,
ubicado en el canton Balao, provincia del Guayas; Mantenimiento y
Mejoramiento en la Carretera Cuenca-Girdn-Pasaje de los tramos El

* Balado-Lentag y San Francisco-Pasaje; Construccién de la Carretera
Sigsig-Matanga-Chiguinda-Gualaquiza (incluido el Paso Lateral);
'Reconstruccion y Mantenimiento contratado de la Carretera Catamayo-
Gonzanama-Cariamanga-Sozoranga-Macard; y, Reconstruccion de la
Carretera Celica-Cruzpamba-"Y" del Muerto; '

- p)FPIEnNA T Los documentss de solicitudes: 88-pag08s (anticipo, pago de
avance de Obra, pago de reajuste de precio y otros pagos relacionados
al presente Contrato);

q)=*Planilla-Aprobada-por-Fiscalizacion™ El:documiento-de aprobagcion:a
~lasolicittd de’pago del Contratista que emite la Fiscalizacion;

i

r} ““Rlanic "de rConstruteion?= :~Planos~entregados - por &1 'MTOP<& la
Empresa Estatal Contratista, que forman una parte del anexc de
Condrato, de conformidad de los cuales la Empresa Contratista podra vy

debera realizar la construccidn, sin que necesite cualquier otro disefio
adicional;

s)=“Plaze " del" Contrato”Es el-pericdo de sjscusion del-objetocontratado;:»
incluyendo las ampliaciones que se formalicen en lo posterior, de
conformidad con las clausulas de plazo y prérroga del mismo;

S

t) *Pliegos™:Bocumentos precontractuales:elaborados y -aprobados:para el ®
wwprocedimiento; *sujetos a los modelos establecidos por el Instituto
Nacional de Contratacién Pablica, que identifican el objeto de la %icitacién
y del Contrato, contienen las Instrucciones para los ofgrentes, el
procedimiento a seguirse, la forma como serdn evaluadas la&’ ofertas, las
normas para la adjudicacion, las especificaciones técpieas, planos y
demas detalles constructivos, las estipulaciones y condiciones
contractuales; y son de acatamiento obligaiotio para las partes; *
o) Proyecto’™  Se-refiere-a-todas =188 coRstruccionesginfraestructura:y
-«demas: Obras:permanentesyy/o-provisionales:objetc de este Contrato,
incluyendo la revision de los disefios, materiales vy trabajos requeridos.
En este Contrato existen diez Carreteras u Obras, mencionadas en &l

Confrato; %
v) “Sitio:Liberado® : Se refiere a los predios para los cuales el MTOP y el
propietario suscribieron el convenio de ocupacion o adquisicién, ¢ sobre
los cuales se ha emitido la orden de ocupacién inmediata, es decir, dicho c}?_
predio ha sido completa y totalmente cedido para que el CONTRATISTA
@ tenga accesibilidad total y libre sin obstaculo alguno; v, Q%

‘.
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=w).-#8itios -de Obra” ; Se refiere al lugar fisico:en donde se desarrollan los
traba;os ob]eto del presente Contrato.

404 =ase normas legales y-reglamentarias:con relacién-a la- presente: contratacién -
weslaBeiiatorana, salvo que el desarrollo de los Proyectos se suscribieren
otros relacionados con la aplicacion de este Contrato.

“Clatsula’ Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO:- 5

5.01. La Empresa Estatal de nacionalidad China SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, se obliga para con el Ministerio de Transporte y Obras Piiblicas a
gjecufar y terminar en todos sus detalles, eniregando debidamente
operativasias-siguientes Carreteras '« Obras:

=:4,» Reconsiruccidn de la Carretera Tonchigue-Galera-Bunche con una Long.
de 54 km. incluye el inventario y evaluacién de los puentes existentes
ubicada en el cantdén Muisne provincia de Esmeraidas;

w2v Ampliacion, Rectificacion y Mejoramiento de la Carretera Km. 8(Bahia)-
La Y-km. 20-La Margarita;

2737 Rehabilitacion y Mantenimiento de la Carmretera Chone-Canuto-Calceta-
Junin-Pimpiguasi, incluye paso el Lateral de Junin y puentes;

4% Construccidn de la Plaza Gastrondmica y servicios en progreso y la
Correccién Geométrica del Distribuidor de Tréfico y Aumento de Galibo
del Intercambiador de Progreso;

57 Rehabilitacién y Ampliacion de la Via San Vicente-Macul, Long. 8 km.
Incluye puentes, ubicado en el cantén Balzar, provincia del Guayas;

e Construccion de la Via San Carlos-La Joya-Abdén Calderdn, ubicado en
el canton Balao, provincia del Guayas;

7z Mantenimiento y Mejoramiento en la Carretera Cuenca-Girén-Pasaje de
los tramos El Salado-Lentag y San Francisco-Pasaje;

“g# Construccion de la Carretera Sigsig-Matanga-Chiguinda- Gua[aqu;za
(Incluido el Paso Lateral);

297 Reconstruccion y Mantenimiento coniratado de la Carretera Catamayo-
Gonzanama-Cariamanga-Sozoranga-Macarg; v,

““f0rReconstruccién de ia Carretera Celica-Cruzpamba-"Y" del Muerto.

Beicompromete-al-éfecto a realizarla totalidad: del- Proyectomeonzsujecian
~losiplanos;especificaciones generales; especificaciones téenicasiespeciales;
-Anexos; Insictivos del Ministerio: v, demasdocuentos contractuales -tanto

los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del
mismo sin necesidad de protocolizacién, y respetando la normativa legal
aplicable.

En la gjecucién de la Obra:ge:utilizaran materiales y técnicas-que: cumplan®
-£0n-las-especificaciones respettivas; con los-métedos. eficientes.y.eficaces; -
conutilizacion= de--mano-de Gbra sespecializada y calificada segtn las
‘condiciones establecidas y aceptadas en la oferta; tanto el Contratista comocg,
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sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y
cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

5.02. ‘Correspond&~ala-Empresa-Estatal ‘@outratista, ~proporcionar :la-direccién -
“técnica, proveer la mano de Obra; el equipoy maquinaria requsrida ylos. »
Mmateriales “necesarios para ejecutar - debidamente sl “Préyscto stotal. de »
-acuerdo al cronograma de-ejecucion de”los trabajos contratades: en forma
individual para cada una de las Obras a ejecutar y dentro de! plazo
convenido, a entera satisfaccién del MTOP. s fotns ESP. Te C

5.03. Queda expresamente establecido que con ye-fo bligacion. de-la Empresa:
Estatal " Coritratista, “ejecutar conforme a’las espemflcacxones téenicas; todos:
los rubros detallados erila Tabla 46 Cantidades. y-Precios-para cada una de
las Obras a ejecutar, cumplirila: participacion:nacionai minima-ofertada; la
que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por el Ministerio
de Transporte y Obras Pulblicas en el estudio de desagregacion tecnoldgica,
cuyo resultado global se ha presentado en &l formutario No.13 de oferta.

*5:04." " VALLAS INFORMATIVAS.- En cumplimiento con lo dispuesto en el Oficio
INCOP No. DE-5423-2010, de 18 de agosto de 2010, suscrito por el Director
Ejecutivo (Encargado), del Instituto Nacional de Contratacion Publica,#la;x
*Efpresa Estatal "Confratista; esta obligada: OSTOF: calocar»tremta*(g@@)w
valias informativas respecto:de-las” Carreteras. i Obras dertodo el Proyecto;.
con indicacién del objeto, plazo, cuantia, "Obras esenciales, y partes
Contratantes, en conformidad con el dlseno Yy mensajes que seran
proporcionados por el MTOP y en coordinacidn con la Flscahzaclon
Adminlstrat:lon de cada una de las Carreteras u Obras.

Entlaconstruecion de.puentes; se instalaran vallas al'ikicio v final del puents
€n gjecucion.

“Clauistila Sexta.- PREGIO DEL CONTRATO: :

6.01 El valor del presente Contrato, por la ejecucion de todos los Proyecios
detallados en la Cfausula Quinta, que el Ministerio de Transporie y Obras
Plblicas, pagard a la EMPRESA ESTATAL Confratista, es de
TRESCIENTOS:* SESENTA Y - SIETE - "MILLONES -DIECISEIS - MIL:
NOVECIENTOS. OCHENTALDOLARES 'AMERICANOS. CON 74/100(USD;:
B67'016.980,74),. MAS [VA e conformidad con la oferta presentada por la
EMPRESA ESTATAL CHINA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.

@Valor que se desglosa a continuacién: ﬂ
: %

Yo
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TABLA DEPRESUPLTESTO DE 10 VIAS
NO. PROYECIOR UNIIAD PRESUDVESTO
1 |TONCHIGUE USD 1557721748
2 |BABIA ush 46,673.0%032
1 |CHONE 18N 32748, 3838
4 |CORRECCIGN GEOMEIRICA UsDp 3.175,10357
3 [BANYICENTE UsDh 4,125,154.39

|BAN CARLOSTATOYA usp

AR50 48

nlmliwm|wiv|lalw|lwelin]ir]wv

TTE SIERIE GUAT AQIHZY » UsD 5a5k
Y9 N [CATAMAVOMACARA: UsD “151,573,949.15}
219" [epracas s USD 180547163
TOTAL UsD 357.016.930 74

6.02 El valor del Contrato, serd pagados mediante [a presentacién d

Mienspales,” cuyas facturas serdn determinadas
AMERICANOS.

.03 El:valor=del--Conirato::cubre: el -valor .de+la" depreciacion; -operacion y-
mantenimiento-delos equiposy el costo de-arrendamiento. en el cago deser. +
~=alquilados;»el costo de los materiales: equiposy:acEes0ri0s a incorporarse
definitivamente en e! Proyecto, :mano. de-Qbra; transporte;<etc.;-los costos
indirectos, los impuestos y tasas vigentes (excepto el IVA); asi como, los
servicios para la ejecucién completa de la Obra a contratarse, es decir, todo
lo necesario para entregar el Proyecto total listo para ser puesto en servicio.

6.04 “En‘el' Valordel Contraton
=poF los siguientés conc:

se ha'considéerado los posibles Valores derivados - »

i) Reajuste depreciofindicado en fa Clausula Catorce;

‘b) *Céstos derivados: por Cortratss: complementatios: indicados en la
clausula Décimo Séptima;

‘)= Afectacion  del"equilibrio- econémice -fianciéro del Contrato por ley
aplicable;

“id) " Otros debidamente -sustentadosen los términos y condiciones de este
Contrato.

ClausiiFséptima: FORMADE.PAGO:

<704 El Ministerio de Transporte y Obras Plblicas pagard a la Empresa Estatal
Contratista el valor del presente Contrato con los recursos que para el efecto
asigne el Ministerio de Finanzas, conforme compromiso constante en oficio No, -
MINFIN-DM-2014-013, de 7 de enero de 2014. i

10
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7.02 E|I'MTOP concederd a la Empresa Estatal el cincuenta -por ciento (50%). del*
monto . total ‘del. Contrato en calidad de. anticipo; el mismo que sera
devengado conforme lo establecido en las Condiciones Generales
constantes en estos Pliegos, y-desglosadt déla-siguiente forma: -

El porcentaje del 7.5% de! valor total del Confratodentro del-término de 15+
dias ‘contados & partir de la suscripcion del Corifraio. Estos valores seran
cancelados en las cuentas que para el efecto sefiale la CONTRATISTA, en
una entidad. Financiera domiciliada en la republica del Ecuador, previa la
presentacion de unagdarantia gue afiance dicho valor.

El porcentaje del42; 5% del 'vafor total d&l: Contrato; serd’ ¢ancelade: dentro
de& 168 'DOSCIENTOS ‘DIEZ (210) DIAS tontados-a partir-de la suscripeion -
:del-~Confrato, con lo cual se completard el porcentaje de anticipo
comprometido. Momento en ¢l cual se presentara unaigarantfa:que afiance
gl valor a concederse.

7.03 Estos valores séran réajustados*de conformidad con lo establecido en la
Glausula - Décimo Cuarta de este Contrato.

7.04 “Elvalortofal estipulado en este Contrafo *se.cancelara: contra: presentacton ‘des
“Planillas mensudles;debidamente aprobadas por la Fiscalizacion sradministracion
*del~Céntrafo? De cada Planila se descontara la amortizacion del anticipo y
cualquier otro cargo a la EMPRESA ESTATAL Contratista, que sea en legal
aplicacion del Contrato.

Las Planillas de ejecucton de: @bra e pagaran por parte del Mlnssteno al’ mes s
estipu[ado (50%) -8 perjuicio de’la obhgacnon de’ Ia Empresa Estata! Contratlsta
‘de-presentar.las:Planillas mehsualments; a partir de la suscripcion de! Contrato.

No -obstante - tal -condicién, “al-mes guirtc’ dé -acumulacion de lassplanillas de-
-ejecucitin de obra, ‘aprobadas pora Fiscalizacioh 'y Administiacion: del contrato, 1a:- «
~Empresa Estatal Contratista estd facultada para Solicitar el ; pago del equivalehte. a!
wquinee:porciento:{15%) del rionto de las Planillas: presentadas hastd dichia faehay
A parlir del quinto mes, las planillas de ejecucién de obra, aprobadas por la
Fiscalizaclon y Administracion del contrato, se pagardn en el quince por cienfo
(15%) de cada una de ellas,shastarel-mes:séptimo; (Z)zcontado -a partir de- la-
=suseripcion-del contrato; quedando la posﬁalhdad de que por acuerdo de las Partes
estas condiclones puedan ser modificadas mediante el documento contractual
correspondiente.

‘La ejecuicién del-Proyecto no-podra ser paralizads: poi-falta de pago-de Planillas:
«por: parte-del Ministério;. mientras que el valor del anticipo no haya-sido amortizado
en su totalidad, por lo tanto,:no habrd lugar a alegar-mora por parte del-Ministério
‘mientrasfno s& amortice el anticips en Obras. -
““El""'éh"tiCipo que otorgue el MTOP a la Empresa Estatat Coniratista para iag\
gjecucion total de! Proyecto, objeto de este Contrate, 'np:podré ser Qestmado ar
(loros fines ajénos & esta contratacion. '

11



Juan Leén mera y Orellana
= Ed. Esquina Pisos del 8vo al 18
GOBIERNO NACIONAL DE

LOOHIERNO NACIONALDE Mml&ﬁo e Tmsmm Telf.: 022560290 — 022226529
¥ Gbras Pisl wWww.mtop.gov.ec

‘Clausula Octava.s, PROCEDIMIENTO PARA EL- PAGO DE PLANILLAS.- -

8.01 :Entregada la Pianilta‘por la EMPRESA ESTATAL Contratista,:la:Fiscalizacion en el -
plazo de hasta cinco (5) dias la aprobard; -0 formulara - observaciones=de
-cumplimiento obligatorio para la Empresa Contratista, quien responderad dentro de-
:¢inco-(6) dias contades a partir de-recibir las observaciones. Si la Fiscalizacion no-
formulare observaciones dentro de hasta cinco (5).dias a partir de la entrega de la
-solicitud de pago dé la Empresa Contratista’ ‘se entendera que Ia Fiscalizacién ha. «
aceptado- fa solicitud de. pagos Envésté caso; ld-Fiscalizacién debe -entregar la-
-Planilla Aprobada antes del 16 de cada mes;:y el -Estado: ecliatorianio ‘@ través de

-sus Entidades competentes efeciuara el pago hasta: dentro de cuarenita vy cinco
:(45) dias contados a partii de la mencionada aprobacion. ©

Si la Fiscalizacion no aprueba 0 no expresa las razones fundamentadas de su
objecién, en el plazo de cinco (5} dias, se entendera que la Planilia se encuentra
aprobada y debe ser pagada por el MTOP.

En cada Planilta de Obra gjecutada, -el-fiscalizador calculara el reajuste dé precios:
«provisional, aplicando las formulas de reajuste que se indican en este Confrato
clausula Décimo Cuarta.

ElFiscalizador realizara el reajuste-definifivo-tan pronto se ‘publiquen los fndices =
“GelNEC:

8.02 'Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las Planillas presentadas por la
Empresa Estatal Confratista, y las canfidades de Obra calculadas por la
Fiscalizacion, ésta nofificard a la Empresa Estatal Contratista las discrepancias
encontradas, -Si no. se recepta respuesta dentro” delos-cinco . (5) -dfashébiles®
-siguientes a la fecha .de: la notificacion, .se entenderd que: la Empresa-Estatat ¢
- Contratista, ha aceptado la liquidacion hecha por la Fiscalizaciony se dara paso al
pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera
como se indica en el numeral 8.07 de esta clausula.

-Guando,.no. .se..consiga.-un: acuerdo - sobre {ales  divergenciss, -estas -ho:
-afectaran el pago ‘de la.parte.acordada, :la parte de Planilla vy el célculo de
cantidad de Obra controvertida se dirimira conforme a lo establecido en la
Clausula Vigésimo Sexta, De todas maneras:mensualmente Ta: Fiscahzaclonﬁ
-80lo: podra.. proponer una- vez -sus .observaciones #sobre. 1a :PLANILLA. «
-correspondiente. *

8.03 Todos los pagos que se hagan a la Empresa Estatal Contratista, por cuenta de
este Contrato, se efectuaran.con sujecidn a los precios unitarios de los diferentes
rubros y por las cantidades reales -de trabgjo realizado de acuerdo a los
requerimienfos del Contrato, constante en la aprobacion de [a Fiscalizacién.

8.04 El Ministerio de Transporte y Obras Plblicas pagara las Planillas mensuales,
previa aprobacion de la Fiscalizacién y de la Administracion del Contrato; sewy:
-gvitara-caer; -en el retardo: injustificado deqpagos prévisto en el articulo 101 de ot

éOSNCP
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8.05 -Medicion para efectos de facturacién y pago: En los primeros cinco (5) dias *
‘habiles_de! siguiente mes al de gjecucion; la Fiscalizacién .y la EMPRESA *
ESTATAL . Contratista, -de- formia conjunta, efectuardn las medicionesr de las -
cantidades de Obra efecutadas durante el mes anteriors Se emplearan las
unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y
Precios" para cada rubro.

‘Las'mediciones parciales de la Obra realizada, no implican entrega por parte de la
EMPRESA ESTATAL Contratista, ni recepcion por parte de la Fiscalizaciénzptiss -

“las’Obras serén recibidas totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para
tal efecto.

Las cantidades de Obra no consideradas en una Planilla por discrepancia u
omision, seran planiliadas en la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia
o se haya notado dicha omision. La facturacion de tales cantidades se realizara a
los precios unitarios del Contrato, més los reajustes respectivos, de haber lugar a
elios.

‘Enire la-recepcidn provisional 'y definitiva se efectuard una inspeccién cada-mes °
-gue comprobara el perfecto-esfads dela '-'Obra:.eEn.fcasof-"de-*existir\obje'éiﬁﬁés‘“}'jb'n"" :
-pante..de--la--Fiscalizacion, 'la” Empresa - Estatal” Contratista;:-esta obligada. a .
'saluc:onadas si- las: objeciones . presentadss “son- Por-causas lmputables tada -
~ENMPRESA ESTATAL: Confrétista, - caso” contrario §6° ‘procedersa présentar: las ;
~Planillas que corresporndan:

8.06 “-Planillas’ de liquidacién:. Junto. cori Ia solicitud: de-entrega-recepcion provisional -
del Proyecio tofal objeto de este Contrato, la ‘Empresa: Estatal -- Confrafista,
- presentard. una- Planilla:en: base- del-estado: de cuenta: fin: Vo ‘el “ribro de

mantenimiento s} sicristodia d&ila Obra hastala | récepcidn definitiva:

e s T

807 Tramite de’ Ias: Planillas: Para el trdmite de las Planillas se observard las
siguientes reglas:

1) LasPlanillas seran preparadas por capitulos:y. siguiendo el.orden establecido:
:en la "Tabla de Cantidades y Precios?, con sujecién a los precios unitarios en
dblares de los Estados Unidos de Amenca en los diferentes rubros y por las
cantidades reales de trabajo ejecutados;

2) Deniro de los primeros cinco (5) dias hébiles del mes siguiente al de
ejecucion, la EMPRESA ESTATAL Contratista, elaborara la correspondiente
Planilla y la sometera a consideracion de la Fiscalizacion;

-3). Se adjuntardn los anexos de medidas; aprobaciones, pruebas de laboratoris -
- =y ofrds que correspondan; W

-estado. de -avance del -Proyecto y un. cuadro informativo résumen: que -
indique, para cada -concepto de trabajo, el rubro, descripcion, - unidad,
@cantldad total y el valor fotal- contratado;zlas-cantidades, el valor ejecutad /

13
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‘hasta ¢l mes anterior y en el periodo ‘en consideracion; v, [a cantidad y el -
valor acumulado hasta la fecha, expresado en dolares de los Estados-Unidos -
“de:Ameérica;

5) Los-documentos' mencionados en el numeral anterior, sé élaboraran segin
[ -el-modelo preparado por la Administracion. del.Contrafo:y serdn requisito
indispensable para tramitar la Planilla correspondiente;

6) ‘La.y lscallzamon,en el tamind: de. dds (2) dias, aprobara’u-objetard la -

7) Si la Fiscalizacién, en el témino sefialado, no aprusba o no expresa las
razones fundadas de su objecién, transcurrido dicho término, se entendera
gue la Planilla se halla aprobada;

) 8) La Planila Aprbbada por Fiscalizacion, debera ser tramitada para el
comespondiente pago, dentro de los 5 dias posteriores a la entrega de la
misma, por parte de! Coniratista;

- Coilaaprobacidn expresa o tacit continLiara:al tramite de-pago..-.-

8.08 Requisito: prévio-al pagé-de fas Planitlas: Previamente al pago de las Planillas
fa:Empresa Estatal' Contratista, ‘presentard el certificado de no adeudar al Segiro. ¢
+:Social Mlos aportes 'y fohdos de reserva - de Jos trabajadores» gue estuviese
empleando en la Obra y una copia de las Planillas de pago al Seguro Social"Sifi - »
.- este‘requisito el MTOP no realizard pago algurio, conforme a los Aris. 86 y 87 de
la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465,
de 30 de noviembre de 2001 excepto en el caso de que sus trabajadores y
empleados estén bajo otro régimen legal de contratacién.

De los pagos que deba hacer,zel:Ministerio” de Transporte 'y Obras Pdblicas <
-retendra igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Confrato.

8.08 :Si el MTOP; hastaen los tres meses:postériores a la ‘entrega ‘recepcion -
definitiva del Contrato determinare haber realizddoe ¢ualquier pago indebido -
spor- error de calculd: © por-cualquiler ofra razdn, debidamente justificaday -
=confirmadaspor las Partes-por-causas: mputables Aal'Cohtratista,’ ‘este valor
-serd devuelio por el CONTRATISTA al- MTOP;“reconociéndose el interés
“caleulado a.la’ tasa- méxima. del .interés. convencmnal establecido por el
Banco Central del Ecuador. .

Clausula Novena.- EJECUCION DEL CONTRATO:

8.0 "Inicio, "planificacion y ejecucidn. contractual: <La Empresa ‘Estatal:
‘Contratista’ iniciara  los - trabajos, dentro del plazo establecido en &l -
-Contrato. Inictada la ejecucién del Contrato y durante toda la vigencia del
mismo, la Empresa Estatal Contratista -analizara -conjuntamente .con e!i
"admlmstrador del Contrato el cumplimiento del:mismo; de dctigrdo ‘con &l
RONOGRAMA BASE o :Cronograma Actualizado; establecido en [a

14
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Clausula Décimo Primera para el cumplimiento del Contrato derivado del
procedimiento de contratacion.

ka-Empresa Estatal Contratista analizard conjuntamente con la -
Fiscalizacion el avance delos trabajos, de acuerdo con el CRONOGRAMA
-BASE o Cronograma ® Actualizado,  establecido en la Clausula Décimo
Primera para la ejecucion de la Obra materia del procedimiento de
confratacion. Porrazones no imputables a'la Empresa Estatal Contratista,
la administracion - del Contrato podrd reprogramar v ‘actualizar. el
;cronograma de ejecucion coniractualy o cuando -fuere del caso,. el -
cronograma valorado: de trabajos-y -l ‘programa de uso de personal y
-equipos minimos, por razones debidamente justificadas.

-lgual actualizacion se. efectuard” cada vez que, por una de las causas -
-establecidas - en el Contrato, ‘s& aceptase - modificaciones ~al~plazo -
contractual:: Estos documentos servirdn para efectuar el control del
cumplimiento de la ejecucidn del Contrato, o de avance de Obra, a efectos
de definir el grado de cumplimiento de Empresa Estatal Contratista.

9.02 - Cumphmlento de’ espemf‘ caciones :o-términos de referencia: Todas las: . -
-Obras "a.:: ejecutar’ deberan -cumplir ..en forma _ estricta’= con:= las:
especnfcac:ones técnicas /o los-términos-de- referencia- rrequeridos seglin
sea el caso, en el pliego y las constantes en el Condrato. En el caso de que
la Empresa Contratista descubriere discrepancias entre los distintos
documentos, debera indicarlo inmediatamente al administrador del
Contrato, o al fiscalizador cuando se trate de la ejecucidon de Obra,
conforme lo previsto en el punto 4.02 de Ia Clausula Cuarta

:En-caso de que cualquier dato o informacién no hubieren sido establecidos -

por el MTOP o Empresa Estatal Contratista no pudiere obtenerla
directamente, éstas se solicitaran al administrador del Contrato. “La:
-administracion- proporcionaré, cuando considere necesario, instrucciones
-adicioriales, para realizar satisfactoriamente-el- Proyecio:

«

9.03 Personal del Empresa Estatal Contratista: “La’ Empréss . Estatal- ¢
‘Contratista empleara personal ecuatoriano ‘en;nimero suficiente para &l -
‘cumplimiento.del Contrato y con la debida expériencia. "El personal téchico
debera ser-el:mismo- que consta en el listado que se presentd en la oferta.
Para su teemplazo se- debera -solicitar previamente -al administrador-del-
~Contrafo en caso de bienes o servicios, o al fiscalizador en el caso de
Obras, su conformidad, acompafando la hoja de vida del profesional
propuesto, quien obligatoriamente acreditard una capacidad técnica y
experiencia igual o superior a las del reemplazado

+El- administrador del Contrato o el fascallzador -segln sea eI caso, -podra, V
requerir-en forma justificada al Contratista, el reemplazo de cualquier -
‘integrante de su pérsonal que lo cofisidere incompetente: o’ “negligente en
su oficloy se-negare a cumplir las estipulaciones del Contrato y sus anexos; l

@5{,9[3.5_60’@.11“8 condugcta incompatible con sus obligaciones. .
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9,04 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demas
elementos que se utilicen para le cabal cumplimiento del Contrato,
cumpliran integramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su
falta, las instrucciones que imparta la administracién del Contrato, o el
fi scallzador en tratAndose de Obras.

Les-bienes; materiales a incorporarse definitivamente en la- Obra,
suminisirados por Empresa Estatal Contratista seransnuevos, sin uso'y de
‘la mejor calidad: La administracién del Contrato o 1a Fiscalizacién padran
exigir de acuerdo al Contrato, cuando asi lo considere necesario, para
aquellos que requieran de un fratamiento o manejo especial, que se
cologuen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se
almacenen en sitios o bodegas cublertas, sin que ello implique un aumento
en los precios y/o en los plazos contractuales.

sLos materiales almacenadcs, aun cuando ‘se haya aprobado antes de su:
uso, seran revisados al momento de su utilizacién, para verificar su
conformidad con las especificaciones.

9.05 . Obhgacaones dela.Empresa Estatal Contratista. La Empresa Estata!

-autorizaciones que ‘le -habiliten para:la- ejecuclon correcta y Iegal de la
.Obra;+para el gjercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a
cumplimiento de :legisiacién-ambiental; ‘seguridad . -industrial-zy-salud: »
pcupacional; legislacion : laboral, - vy aquellos:-términos ' o condiciongs -

«adicionales que se hayan establecidos en el Contrato. Asimismo, y deser >
‘necesario yio disponga el administrador del-Contrato, deberasrealizar: ylo +
-efectuar,: colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos :por el
Contraio o las leyes vigentes (sefialectica, letreros de peligro, precaucion,
etc.), para la debida proteccion del publico, personal de la administracién
del Contrato o Fiscalizacién y personal de Empresa Estatal Contratista
mismo, especialmenie si las actividades afectan la via pulblica o las
instalaciones de servicios pUblicos.

iLog-sugldos - y -salarios de la Empresa Estatal Coniratista con los
trabajadores se es’upu!aran libremente, pero no-seran inferiores: a ‘los -
mnmmos«legales wgentes en-el-pais;

La Empresa Estatal Coniratista deberd pagar los sueldos, salarios y

remuneraciones a su personal, “Sifi otros~ descuentos: que aquellos -
autorizados por la ley, y:en total-conformidad -cori: 148 leyes vigentes:Los
Contratos de trabaja deberansscemrse estrictamente a’las leyes laborales -
-del"Ecuador. Las mismas disposicionas aplicaran los subcontratistas a su

personal.
Seran también de cuenta de la Empresa Contratista y a su costo, todas las

obligaciones a las que esta sujeto segun las leyes, normas y reglamentos
relativos a la seguridad social.
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9.07 Vigilancia y custodla:*.a Empresa Estatal Contratista, tiene la obligacion -
de cuidar las Obras a él encomendadas hasta la recepcidn defiritiva de las
mismas, para lo cual debera proporcionar el personal v ias instalaciones
adecuadas.

' 9.08 Trabajos defectuosos o no autorizados:’ Cuando la Fiscalizacién
determine que los trabajos realizados o en ejecucién fueren defectuosos,
por causas imputables a la Empresa Estatal Contratista, por el empleo de
materiales de mala calidad o no aprobados, por no cefiirse a los planos de
construccion, especificaciones correspondientes 0 a las instrucciones
impartidas por la -Fisealizacion; ésta ordéRara las correcciones y/o
modificaciones a que haya lugar.:Podra ordenarla demolicién y reemplazo - *
de tales Obrasytodo a cuenta y costo de Empresa Estatal Contratista:

Es trabajo no autorizado, el realizado por la Empresa Estatal Contratista
antes de recibir [os planos de construccion para dichos trabajos, o ¢l que
se ejecuta confrariando las 6rdenes de la Fiscalizacion; por tal razén,
correran por cuenia de la Empresa Estatal Contratista las rectificaciones o
reposicicnes a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

. La Empresa Estatal Contratista tendrd derecho a recibir pagos por los
trabajos ejecutados de conformidad con los planos de construceidn v
especificaciones que sean aceptados por la Fiscalizacidn. No tendra
derecho a pagos por materiales, equipos, mano de Obra y demas gastos
que correspondan a la ejecucion de los ftrabajos defectuosos o no
‘autorizados. “Tampoco.tendrd derecho “al-pago. por . la remocion de log
-elementos sobrantes;

Todos los trabajos que la Empresa Estatal Contratista, deba realizar por
concepto de reparaciéon de defectos, hasta la recepcion definitiva de las
Qbras, seran efectuados por su cuenta y costo siempre que la Fiscalizacion
compruebe que los defecios se deben al uso de materiales de mala
calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia de Ia
Empresa Estatal Confratista en el cumplimiento de cualquier obligacion
expresa o implicita en el Contrato.

ka:Empresa-Estatal Contratista; en general; debera cumplir con-todas las-
~-obligaciones’ que naturalmente se ‘desprendan o ‘emanen del Contrato
~suscrito.’

“9,09 - -SERVICIO DE PROVISION' DE VOLQUETAS.-  La:Empresa- Estatal
-Contratista deberd contratar .con una compafifa de Transporte Pesado’
-legalmente registrada en el Ecuador; la que:se comprorieta a -prestar e}
servicio -de -transporte - de- materiales:y “escombros: fuéra=de-la:v@bra; %

@yansporte pesado de |a localidad de cada uno de los Proyectos.:. i
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9.10 SOCIALIZACION, TRAMITE Y ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA EL
PAGO DE EXPROPIACIONES:

La Empresa Estatal ‘Gontratista “sera responsable del levantamiento de la «
informacion; -socializacién y entrega de informacidn de expropiaciones que ..
~inellirg;
4.2 informacién sobre los propietarios y la estructura de propiedad de cada
terreno; '

22 ‘levantamiento topografico referencial: 4rea y linderos de cada inmueble
a ser afectado;

3% levantamiento deinformacion socicecentmica de los terrenos:

3.1. ‘areas de cultivos, )
3.2 existencia o no de construcciones superficialés;

142 informe de la socializacién o reunidn.con. la comuhidad:

4.1 con autoridades locales y
4.2 con la comunidad.

=BzcMenioria fotografica.
Alinforme incorporard ademasyde serposible:

=i cedulas de identidad;

di..  cerfificados de gravamenes o de blsqueda emitido por el Registro de
Propiedad,

iit.” fichas catastrales emitidas por el Municipio del cantén;

Respecto & los ftrabajos de expropiacién para las Carreteras
correspondientes al presente Contrato, la-Empresa: -Estatal. Contratista
-solamente - se: encargard : del. .levantamiento - .de -informacién. de las
condiciones de los predios y edificios visibles en los terrenos y areas
asignadas, a la obtencion de la informacion del (los) propietario(s) de los

e is mismos, entregard -dicha sinformacién yslos: documentos: pertinentes. de

. propiedad. al.. MTOP'* parar qlie - este redlice- las “expropiaciones . y=

oot eompensaciones. correspondientes:” Los costos por dicho rubro, seran

pagados de acuerdo al listado de cantidad de Obra y precios. En caso de
que se registraren imprevistos, no atribulbles a la Empresa Estatal
Contratista, causando que é| no pueda obtener la informacion del Registro
de la Propiedad y/o documentos catastrales correspondientes, ef MTOP
realizaré los tramites de expropiacién y compensacion, en base al informe
detallado presentado por la Empresa Confratista y los requerimientos de!
Proyecto. Si dicho evento atrasa o suspende la ejecucion de Obra, el plazo
contractual serd prorrogado por un periodo igual al que cause este hecho.i
la suspensién o atraso de la Obra deberdn ser aprobados conforme lo
@stablecido en la Clausula Décimo Segunda del Contrato.
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En caso de que Empresa Estatal Contratista haya realizado el
levantamiento de informacién necesaria para expropiaciones establecida
uilidad puablica en el termmo _m.axmo‘d.e 15 dlas .y poner los- terrenos a-
.disposicién de la Empresa Contratista, dentro de’ un término maximo de
-quince (15) dias posteriores a la Declaratoria de utilidad puiblica. Si el
MTOP no entrega los terrenos después del plazo establecido en la
presente cldusula, procedera lo establecido en la respectiva clausula de’
prémroga de plazo (Clausula Décimo Segunda).

‘Clausula‘Décima.- GARANTIAS: :

La EMPRESA ESTATAL Contratista, debera presentar las siguientes garantias:

10.01 La garantia de fiel -cumplimiento del:Contrato, como lo ordena el
articulo 74 de la LOSNCP, que a mas de asegurar su cumplimiento
respondera de las obligaciones que contrajere frente a terceros,
relacionados con el Conirato y que servira para-asegurar las reparaciones
o cambios de aquellas partes de la Obra en la que se descubra defectos
de construccién, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones,
imputables a'la Empresa Contratista:

am

Esta:garantia se rendird por un valor igual al-5% del monto del Contrato
(USD -$18:350.849,04)-y-se.devolvera .a-Ja-Entrega Recépeion Definitiva®
total, real o presunta del Contrato.

5

De conformidad con el articulo 74 de la Ley Orgénica del Sistema
Nacionai de Contiratacién Plbiica, con cargo a la Garantia de Fiel
Cumplimiento se podran efectivizar las multas que Ie fueren impuestas a
la Empresa Estatal Contratista, y que no hubieren sido debitadas de las
Planilias de ejecucion de Obra, asi como los intereses que se generen por
la no devolucion del anticipo no amortizado, luego de transcurrido el plazo
de 10 dias contados a pariir de la notificacién con la liquidacién final
econdmica del Contrato.

10.02 La que garantiza ‘el anticipo, conforme lo ordena el articulo 75 de la
LOSNCP otorgado por igual valor del anticipo. En caso gue el anticipo sea
reajustado el .-valor .de-la garantia serd igual. al-'valor “del:anticipo -

~reajustade.

En razon de la modalidad de pago de anticipo, la Empresa Publica
Contratista presentara garantias parciales que af' lancen en su oportumdad
el-porcentaje de anticipo a cancelarse

lLas garantias se reducirédn en la medida que se amortice el anticipo, hasta %
su total cancelacion.

10.03 La Empresa Estatal Contratisia, tiene la obligacion de mantener: vigente:la d
é&l!‘antia de fiel cumplimiento del-Contrato-hasta la totaFtermiinadion de la

5
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Obra, su recepcion definitiva, que extingue las obligaciones pactadas. La
del anticipo recibido hasta su cancelacién y en la parte no amortizada del
mismo. Deno renovar la Empresa Estatal Contratista, las garantias por 16°
menos cinco dias antes de. su vencimiento, el MTOP las hara efectivas, -
sinmastramits:

110.04 Ejecucién de las‘garantias:’ Las garantias contractuales se ejecutaran
per el MTOP en los siguientes casos:

1. La de fiel cumplimiento dej Contrato:

Cuando el MTOP declare anticipada y unilateralmente terminado el
Contrato por causas imputables a la Empresa Estatal Contratista;

Si la Empresa Estatal Contratista, no las renovase a mas tardar cinco
dias antes de su vencimiento; lo que sera causa para la terminacién
anticipada y unilateral del Contrato;

Cuando un juez competente disponga su retencién o pago por
obligaciones a favor de ferceros relacionadas con el Contrato, no
satisfechas por la Empresa Estatal Contratista;

2. La del anticipo:
Si la Empresa Estatal Contratista, no la renovase a més tardar cinco dias
antes de su vencimiento y en caso de terminacion unilateral del Contrato.

En caso de que la Empresa Estatal Contratista, no pague al Ministerio el
saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liguidacién del Contrato.

‘Clausula Décimo Primera. PLAZOS: *

11.01 El plazo para la ejecucién y terminacion de los trabajos contratados es de
TREINTA-Y SEIS (36)-MESES contado-a partir de l4 fecha de suscripcion del:
-Contrafos. *

No obstante el plazo total antes establecido, cada Obra tiene un plazo de
gjecucion, segin el siguiente detalle:

“REGION “PROYECTO PEAZO

RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA
TONCHIGUE-GALERA-BUNCHE CON UNA

| ac |LONGITUD APROXIMADA DE 54 KM INCLUYE EL | 152y reaioe
ESMERALDAS | \\VENTARIO Y EVALUACION DE LOS PUENTES | 1O'MESES
EXISTENTES UBIGADA EN EL GANTON MUISNE
PROVINGIA DE ESMERALDAS
| 2

20
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‘MANABI

AMPLIACION, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO

| DE LA CARRETERA KM 8 (BAHIA) LAY - KM 20 -

LA MARGARITA

24 MESES.4

MANABI -

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CHONE- CANUTO- CALCETA-
JUNIN -PIMPIGUASI, INCLUYE PASO LATERAL
DE JUNIN Y PUENTES

24 MESES

GUAYAS:

CORRECCION GEOMETRICA DEL DISTRIBUIDOR
DE TRAFICO Y AUMENTO GALIBO DE
PROGRESO

BMESES

GUAYAS:

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA SAN
VICENTE-MACUL, LONG. 8 Km. INCLUYE
PUENTES, UBICADO EN EL CANTON BALZAR,
PROV. GUAYAS

“GUAYAS

CONSTRUCCION DE LA VIA SAN CARLOS-LA
JOYA-ABDON CALDERON, UBICADO EN EL
CANTON BA LAO, PROV. GUAYAS

EMESES!

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA
CARRETERA CUENCA-GIRON-PASAJE DE LOS
TRAMOS ELSA LADO-LENTAG Y SAN
FRANCISCO-PASAJE

AZMESES:

~MORONA;

CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG
MATANGA CHIGUINDA GUA LAQUIZA (INCLUIDO
PASO LATERAL)

BIMESES:

RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CONTRATADO DE LA CARRETERA CATAMAYO-
GONZANAMA-CARIAMANGA-SOZORANGA-
MACARA

LOJA

RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CELICA -
CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO

El-control de los. plazos. de- ejecucion de-cada.Obra estaré en funcidn del:
cronograma -de- ejecucion - presentado - en la . .oferta#y=qiie--debera “ser -
-actualizado, .revisado -y-aprobade: por-la- Fiscalizagién -y-Administracion-dél =

‘Contrate; respecto del cual se determinard el cumplimiento de las
obligaciones contraciuales.

11.02 La EMPRESA ESTATAL Contratista, se obliga a iniciar los trabajos desde la
fecha de suscripcidn del Contrato, conforme las cldusulas del mismo.

11.03 -L.a: Empresa. CONTRATISTA debera..preséntar. el .cronograma actualizado.: -

para gjecucion de Obra, denfro de los treinta (30) dias contados a partirde la
Adicionalmente al CRONOGRAMA BASE DE
EJECUCION DE OBRA, debers presentar en el mismo plazo,

suscripcion del Contrato.

PROGRAMA DE USO DE PERSONAL. MINIMO Y UN PROGRAMA: PARA ,;}’_
EL-USO EQUIPO MINIMO,*de cada uno de las Carreteras u Obras. Los
éﬂazos de ejecucion establecidos en los eronogramas por la Empresa Estatal

%21
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Contratista, seran utilizados como el fundamento para la evaluacion del
avance de frabajo de la Empresa Estatal Contratista. Enscasode:que e}
‘plazo-haya sido ampliado de-acuerdo a lo estipulado en la Clausula Decima
Segunda, la Empresa Estatal CONTRATISTA actualizara el: CRONOGRAMA
BASE y los Programas de Uso de Personal Minimo y Programa de Uso de
Equipos Minimos v los uiilizard como el fundamento para la evaluacién de
avance.

‘Clausula: Décimo - Sequnda.- PRORROGAS: DE. . PLAZO Y SUSPENSION -DE-
.OBRAS:

12.01 El Ministeric de Transporte y Obras Plblicas prorrogard el plazo total antes
estipulado en los siguientes casos, y -siempre.-que la EMPRESA ESTATAL
Contratista, asi lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud,
dentro del plazo de hasta quince {15)dias siguientes a'la fecha de producido ¢l-
hecho que motiva la solicitud vy, previa aprobacién de la Comisidn que se
integrard de conformidad con el articulo No. 1 del Decreto Ejecutivo No. 451
publicado en el Registro Oficial No. 259 de 18 de agosto del 2010,

“a) - -Porfuerza mayor o caso foriulto aceptado como tal por el Administrador del
Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito,
la EMPRESA ESTATAL Contratista, estd obligada a continuar con la
ejecucion de la Obra, sin necesidad de’ que medie nofificacion por parte
Administrador del Contrato; el 1apso de prorroga sera igual a la duracién
de la afectacion por fuerza mayor o caso fortuito.

b)-- :Cuando el Ministerio de Transporte.y Obras- Plblicas, ordene la*ejecucion+
-de - trabajos -adicicnales; - o -cuando -se: produzcan: -aumentos - de “las -
- cantidades de Obra’estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades v
Precio, para lo cual se uiilizardn las figuras del Contrato complementario,
diferencias en cantidades de Obra u drdenes de frabajo, segtn apliquen de
acuerdo con la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion.

¢) - - Por suspensiones en los irabajos.o cambios de las actividadés previstas.en -
el eronograma, motivadas. por €l MTOP u ordenadas por elia,"a través de !a
Fiscalizacion, y que no se deban a causas impuiables a la EMPRESA
ESTATAL Contratista; Se oforgard un tiempo igual al que durd la
suspensidn o el implicado por la modificacion del cronograma;

‘) - 8i el -MTOPR - no. hubiera - solucionado ' los problemas - administrativos—:
‘contractiiales o constructivos . en ~forma- oportuna, cuando tales
circunstancias incidan en la ejecuc:ion de los frabajos.

e).. .Sila Empresa Estatal Contratista no recibe el pago cormespondiente al 7.5%
-del valor.del-Contrato; en calidad de primer.pago-del anticipo-dentro de los
1&dias contados a partlr de su suscripcion, por cada dia de refraso de pago
se otorgara un dia de prormoga de plazo;
f) - ~8ila Empresa Estatal Coritratista no recibe el pago correspondiente a['4‘»‘2.*5“?:":;*'-’z
dél-valor del Contrafo, en calidad de segundo pago de! anficipo,-dentro del
22
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témino establecido para el efecto en el numeral 7.02 de la Clausula
Septima; por cada dia de retraso de pago se otorgara un dia de promoga de
plazo;

~.g). - Por refraso injustificado en los pages a la Empfesa Estatal Contratista por -
mas de-cuarenta y cinco (45) dias-contados a-partir:de la aprobacion de la~
- PEANILLA, se concedera por cada dia de retraso de- pago, un dia de-
-proroga de plazo;
h)...:Cuando- las .obligaciones .del. MTOP, no. fueren cumplidas: dentro de los
plazos sefialados y éstas afecten la nuta critica e impidan la ejecucion de la
Obra, se podra otorgar una promoga que serd igual al tiempo de dicha
afectacion; igual prérroga se aplicara cuando la MTOP no libere, dentro de
los plazos previstos, los predios descritos en ef cronograma contenido;

)=+ .Ror cambio que afecte la nuta critica-e impida la ejecucion de la Obra. La
prorroga sera por el tiempo que ocasione dicho cambio:

'=-‘=J'):z-;=;.r.:‘;:f?-‘Cuando la Empresa “EdthtE Contratista “-haya:-presentado...al--MTOP. ;
- solicitudes ~por-éscrito;.- referentes £ a.-permisos - o~ auforizacionss . para Ja *
adecuada 'y legal ejecucion de la Obra, este debera facilitar la Empresa
Estatal Contratista los documentos pertinentes. En casc de que dichos
documentos no fueren eniregados en los 5 dias siguientes a su solicitud o
existan {ramites pendienfes por parte del MTOP ante las entidades
encargadas, que hayan producido atraso en la gjecucion de Ja Obra, el
MTOP debera otorgar la ampliacion de plazo contractual correspondiente,
siempre cuando este retraso no se relacione con causas atribuibles a [a
Empresa Estatal Contratista;

“k) - 8ldurante &l Levantamiento de Informacion necesaria para Expropiacion de
“predios>-por “parte- -de 'la~ Empresa Estatal' Contratista, ~Se . registraren -
- imprevistos no atribuibles a ella y causaren atrasos o suspension de la Obra,
el MTOP debera ampliar el plazo de gjecucion del Contrato, por un tiempo
igual al periodo de la afectacion;

<y . -Durante- Ja- ejecucién del Coritréto, “en ‘caso de que e MTOP o la°
«Fiscalizacion requiera-que la Empresa Estatal Contratista ¢ambie las -
‘tecnologias, metodologias o procedimientos de trabajespropuestas en'la '+ -
~-oferta; se debera recalcular el plazo y reconocer el costo debidamente
comprobado y aprobado por la administracidn del Contrato o Fiscalizacion,
mediante la suscripcion del respective documento contractual.

12.02 -En casos de prérmoga de plazo, las partes elaborarén un nuevo. cronograma,:que
- -suscrito por ellas;--sustituira -al- original- o precedente-y tendra- el mismo valor /
contractual del sustituido, de acuerdo a lo establecido en la clausula Décimo /Z
Primera, numeral 11.03 {
12,03 Suspension de los Trabajos: La Eiscalizacién dispondréa la suspension.de o
und . parte o de. la totalidad. de cualquier Obra; cuando se. detecte
dncumplimiento del disefio y especificaciones:en las Obras contratadas. La
23
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suspension durara hasta que la Empresa Estatal Contratista acate las -
recomendaciones impartidas por la Fiscalizacion.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no daran lugar -
a prorroga de plazo; pagos. adicionales o indemnizaciones a la Empresa
Estatal Contratista.

‘El- pefiodo- de -suspension-de los trabajos, no se contard para calcular el
tiempo de vigencia del Contratd ni para establecer el plazo de ejecucién del
mismo, en los siguientes casos:

a) ‘Por disposiciéii™de suspension’ en los trabajos o cambios de las
actividades previstas en el cronograma, motivadas por ¢l MTOP u
ordenadas por €él, a través de la Fiscalizacin, v que no se deban-a
causas imputables a la Empresa Estatal Contratista. Se otorgara una
prorroga -al Plazo de Contrato por -un-tiempo igual~al-que. durd la
suspension’o el implicado por la modificacion del cronograma;

:b) ~"8i las'minas y/o canterasidesignadas. por €l MTOP*no ‘cumplen-con las’
‘normas - de ‘calidad de la -especificacidh, o no puede abastecer
materiales de cantidad . suficiente, o las escombreras no satisfacen -el.
volumen requerido. en este Contrato, o por la obstaculizacién de un
tercero que no permita el uso de estas.:El:MTOP debera designar una
mina(s), cantera(s) ylo escombrera(s) nueva que cumpla con las
normas del Contrato para lz ejecucidn de los Proyectos, adicionalmente
:reglizara-su liberacion para fibre aprovechamientd de la Empresa Estatal
Contratista. En este caso, se suspendera la Obra y se otorgara una
prorroga del plazo el cual serd igual al tiempo de afectacion;

¢) - ‘Otras’ prérrogas de plazo otorgadas por causas no -imputables a Ja
Empresa Estatal Contratista.

12.04~Tambien se considerard como causales -para suspensién:de trabajos:y -
prorroga de plazo, que seré igual al periodo de afectacion, lo siguiente:

-a} «8i:la Empresa Estatal Gonfratista no recibe’ el pago. correspondiente . al
. 7.5% del valor del‘Contrato, en calidad de :primer pago del anticipo
dentro de los 15 dias contados a partir de su suscripcion. Sicla'Empresa.
‘Estatal Contratista no recibe ‘el-page correspondiente al 42. 5% del.valor
det Coniraio, en calidad de:segundo pago del anticipo, dentro de los
doscientos diez (210) dias contados a partir de su suscripcion;

b} Cuando el MTOP ‘no hubiere entregado; oficialmente los planos: de

: construccién y- ‘puntos ‘de control topografico a la Empresa Estatal
Contratista, que permitan iniciar los trabajos en los frentes
correspondientes;

¢) :Cuafido el Ministerio de Transporte y Obras PUblicas no haya entregado c;
oficialmente a la Empresa Estatal Contratistalos permisos o -Licencia .*
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Ambiental; o cualquier Permiso necesario para el inicio de las Carreteras
u Obras, tales como: uso de explosivos, agua, sin limitarse a ellos;

d) - Cuando-el MTOP no haya entregado“a la Empresa Estatal Contratista los
-terrenos expropiados de la respeciiva Carretera, ferminando con la
remocién de redes, y con Acceso al Sitio Liberade, incluyendo el libre
aprovechamiento de las minas, canteras y escombreras
correspondientes para el Proyecto;

La Empresa P(blica Contratista, se compromete a intervenir en forma
inmediata en los sitios en los que no tenga impedimentos para hacerlo, lo
que se efectuara en coordinacién con la Fiscalizacién, Supervision y
Administracion del Contrato.

-En:caso-de que la-Empresa Estatal Contratista no haya recibido el pago de las
“Planilla por el MTOP después de 45 diascontados desde su aprobacion por:
-parte-de la Fiscalizacion, nofificara a la Fiscalizacion la reprogramacion .det -

cronograma de irabajos, programas de uso de personal y/o equipe; el que
debera ser aprobado por la Administracion de la Obra y Carretera.

Clausula Décimo Tercera~MULTAS:

13.01

-13.02:

13.03

‘Por-cada dia de retraso en la terminacion de los trabajos de construccién de
cada Carretera/Obra por causa imputable a:la-Empresa Estatal-Contratists, se
aplicara como :multa el -uno" por-mil#:del valor fotal de cada’ Carrétera/Obra
comrespondiente, y no por el valor total del Contrato, detaillados en la clausula
Sexta; v, en los complementarios en caso de haberlos, conforme el Acta de
preguntas y respuestas del proceso precontractual.

- Porno-ubicar el Equipo: Minime:de acuerdo a la oferta y Cronograma valorado de
trabajos y programa de uso del equipo, o por retirarlos sin causa justificada .y
-Sin.la autorizacion respectiva; sera sancionada diariamente con el valor de uno

-por diez mil'det valor de'la Carretera u-Obra. =

El Ministetio de Transporte y Obras Plblicas, sancionard a la EMPRESA

w

ESTATAL Contratista, con multa diaria equivalente al uno. et diez-mil def valor -

establecido para cada una de las Caméteras b Obras detallados en el objeto del
Contrato, en los siguientes casos:

1) -8i no dispone del personal técnice u operacional del equipo'de ejecucidn del
Proyecio de acuerdo a la oferta y Cronograma valorado de frabajos y
programa de uso del equipo los compromisos contractuales.

. 2)- Si-en el témiino-de'setenta y-dos horas la EMPRESA ESTATAL Contratista:

no-acatare las drdenes de la Fiscalizacioin y durante el tiempo que dure este
incumplimiento.

/

-3)-8ino: presentare las Planillas de trabajos dentro de: los cinco primeros dias: de- ~‘-“Jl

-cada mes para aprobacién de la Fiscalizacion.
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4) Por incumplimiento del numeral 13 del articulo 2 del Decreto Ejecutivo No.
451 de 18 agosto de 2010.

13.04 Los valores de las multas serén deducidos del valor- de -la- Planilla:
comrespondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sancion.

13.05 Si el valor de las multas excede def 5%:del monto total del Contrato’ ‘e:Miristeric
- de - Transporte .y Obras® ‘Publicas podra dar ‘por terminade: atificipada y =«
unilateralmente el Contrato. :

De conformidad con el Art. 71 de la Ley Orgénica el Sistema Nacional de
Contratacion Pablica, las muitas impuestas a la Empresa Estatal Contratista,
pueden ser impugnadas en sede administrativa, a fravés de los respectivos
Fecursos, o en sede judicial.

:apltcacmn e las muttas?antes estxpu!adas en caso de lncumphmlento S:empre
que el incumplimiento no haya side justificado o solucionado por la Empresa.

-Clausula Décimg Cuarta.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

14.01 En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los
precios unitarios estipulados en este Contrato de ejecucidon de Obra, los costos
se regjustaran, para efectos de pago del anticipo v de fas Planillas de sjecucién
de Obra, desde la fecha de variacidn, mediante la aplicacidon de férmulas
matemdticas establecidas en base a los anélisis de precios unitarios de la oferta
adjudicada, en la forma establecida en la clausula Séptima, considerando las
fdrmulas de reajuste de precios que se detallan en el anexo respectiio’de: este
zcontrato’y que forman parte de &L

14.02 Aplicacién“de la férmula de reajuste de précios:? El reajuste de precios se
realizara mensualmente y seré efectuado. provisionalmente en base a los’
‘precios o.indices de precios a la fecha de preseritacion de‘las Planilias:por
la - Fiscalizacién: o unqdad de control de cada Obra tramitandola
conjuntamente cor: ta P“Ean;ﬂa

14.03 Mora de la EMPRESA ESTATAL Contratista.-'En-case de“mora o retardo- -
parcial o total, -imputable’ a la EMPRESA ESTATAL Contratista, ‘g8l
reconocera Unicamente gl regjuste de precios calculado con los precios e*
indice de precios en €l periedo que debié climplir el Contrato; con sujecion
al CRONOGRAMA BASE estable(:ldo en el Ultimo parrafo de ta Clausula
Décimo Primera.

14.04 Liqmdacmn del reajuste:- Tan pronto se disponga de los-indices definitivos
de--precios, se realizara la liquidacién y pago final del reajuste,
-considerando-las fechas de pago de las Planillasy:aplicando las formutas
confractuales.
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En los Contratos complementarios a-los que se refiere el.articulo 85+de la
Ley Orgénica del Sistema Nacional de Confratacion Plblica, constaran las-
correspondientes féormulas de reajuste de precios.

14.05_Para efectos de aplicacién del indice sub-cerd;ia:fecha es 20 de engro -
de 2014, -

Si este Contrato llegara a terminar anticipadamente o por mutuo acuerdo,
se aplicarg lo dispuesto en el-Articulo 92 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Confratacion Publica, reliquidandose el reajuste, para lo cual
se debera elaborar la férmula’ reéspectivd, con:base a las cantidades de°
Obra realmente ejecutada:

-Clausula Décimo:-Quinta.- SUBCONTRATOS: -

15.01 La Empresa Estatal Contratista, no podrd ceder, asignar o transferir en
forma- alguna ni todo ni parte de-este” Contrato.: Sin embargo podrs™
~subcontratar:determinados trabajos, siempre que el monto de la totalidad
de los subcontratos no exceda del TREINTA POR CIENTO(30%):del-valor -
{otal del- Contrato principal;y el subcontratista esté debidamente habilitado
en el RUP, conforme lo dispuesto en el articulo 79 de la LOSCP v 120 de
su Reg!amento General.

La Empresa Estatal Contratista deberd ssubesntratat: con” “Efhpresas

" Rlblicas ER;\S&S,;QMQ[, -Pequefias:y Medianas: Empresas MIPYMES hasta
un :maximo de' USD.60.000,00:de - fasturacion:antial: para cada Obra o
Carretera subcontratos con los cuales Unicaments notificard al
Subsecretario de Infraestructura del Transporte o su Delegado para su
registro y control. :

‘En el ‘caso=de ‘subcontratos con-personas “‘naturales 6" jliridicas, cuya
cuantia supere el monto de USD: 60.000,00en cada Obra o Carretera
previa a su suscripcion deberd solicitar “la aprobacion - del - sefior.:
:Subsecretari¢ de Infraésiructura del- Transporte 708U De!egado el que
debera -pronunciarse en un plazo.maximo .de- -dos - {2) dias” habiles,
debiendo anexar el Proyecto de subcontrato con los documentos de
sustento correspondiente.

Para los eventos de fuerza mayor y caso fortuito debidamente calificado vy
aceptado por la Fiscalizacién y Administracidn del Contrato, también
podran subcontratar con las referidas empresas, microempresas personas
naturales o juridicas y notificar con los mismos al MTOP,

-El-Ministerio de ‘Transporte, guardara-la debida reserva vy confidencialidad
respecto del contenide de los subcontratos, excepto respecto de los
organismos de control.

=En-el-franscurso-de la ejecucion.de la Obra la Empresa Contratistaipi dra. cl
solicitar al Ministerio de Transporte y Obras Publicas la sustitucion del
-subcontratistas;
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Los subcontratos deberan formalizarse sin excepcién alguna -con-
Proveedores que consten en el Registro Unico de Proveedores ~RUP.

15.02 La EMPRESA. ESTATAL Goentratista, serd la (nica responsable anie el
Ministerio de Transporte y Obras Puiblicas por los actos u omisiones de sus

subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por
ellos.

»15.03 Nada de lo expresado en los" subcontratos podra ‘crear relaciones

‘contractuales entre *los7 stibcontratistas 'y el Ministerio de- Transporte y -
‘Obras Publicas, ni aln las autorizaciones de los subcontratos, pues su

Unica relacion contractual es con la EMPRESA ESTATAL Contratista, por

lo tante no hay responsabilidad principal ni solidaria ni subsidiaria del

MTOP.

15.04 La Empresa Estatal Coniratista, ademés, debera notificar al Ministerio de
Transporte y Obras Piblicas cualquier sifuacion que le justifique fa
sustitucion, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en
concordancia con lo establecido en el numeral 15.1 de la presente
clausuta.

15.05 La Empresa Estatal Contratista, se comprometera a-no contratar a personas -
zmenores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecucion
contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
descubrieren tal practica, se someterda y aceptard las sanciones que de
aquella puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada del
Contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

‘-Clausula Décimo. . Sexta.--. OTRAS _OBLIGACIONES DE. LA EMPRESA
;PUBLICA CONTRATISTA:

16.01 A mas de las obiigaciones ya establecidas en el presente Contrato y en los
documentos que forman parie del proceso precontractual, la Empresa
Estatal Confratista, estd obligada a cumplir con cualquiera otra que se
derive natural y legalmente del objeto del Contrato y pueda ser exigible por
constar en cualquier documento de! mismo o en noma legal
especificamente aplicable al mismo.

16.02 La EMPRESA ESTATAL Contratisia, se obliga al cumphmlento de las
disposiciones ' laborales -establecidas en la Codificacion del Codigo-del -
Trabajo ¥ ervla:Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de
sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el Ministerio tenga
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el personal que
labore en la gjecucion de los trabajos, ni con el subcontratista, ni con su
personal.

La EMPRESA ESTATAL Contratista, debera responder de las obligaciones
laborales de sus subcontratistas asi como del personal que éstos empleen
@n la Obra materia de este Contrato.
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La EMPRESA ESTATAL Contratista, se-compromete a ejecutar la Obra
sobre la base de los estudios con los que contd el Ministerio'y que fueron
conocidos en Ia etapa precontractual; y, en tal virtud, no podré aducir error,
falencia o cualquier inconformidad de dichos esiudios, como causal para
solicitar ampliacién del plazo, contratacidn de rubros nueves o Contratos
complementarios. Los eventos sefialados se podran auiorizar y contratar
solo si fueren solicitados por la Fiscalizacion.

16.03 -Avisos ‘para“ evitar:accidentes.- La’ EMPRESA "ESTATAL “Cohtratista,
-debera colocar en sitios visibles todos' los avisos y advertenéias y.construir
las_instalaciones y cerramientos provisionales* requendos por las normas
v1gentes con la finalidad de evitar accidentes y para la debida proteccior -
del- pub!lco personalsdela Fiscalizaciony .de la- EMPRESA ESTATAL
Contratista; especialmente sj los trabajos afectan la via plblica o las
instalaciones de servicios ptiblicos.

16.04 Control Ambiental.- La EMPRESA ESTATAL Contratista, debera realizar
todas las actividades en observancia a fa normativa ambiental vigente, en
particular de 1a Ley.de Prevencion y Control de la Contaminacion Ambiental’
y los Reglamentos para la Prevencién y Control de la Contaminacion
Ambiental en lo referente al Recurso dé Suelo’y para el-manejo "de

:Besechos'Sblidos, en o que fusre aplicable.

;Gldusula. - Décimo: :Séptima.. _OBLIGACIONES _ _DEL .-MINISTERIO. . DE
;iTRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

17.01 Son obligaciones del Ministeric de Transporte y Obras Publicas, aparte de
las establecidas en ofras clausulas del Contrato y sus anexos, las
siguientes:

1) - Dar solucidn a'las peticiones y - problemas que se presenten en la
ejecucion del Contrato, en un término -maxime de ¢inco-(5):dias:
contados a partir de la peticién escrita formulada por la EMPRESA
ESTATAL Contratista.

#2) - Proporcionar & la ' Empresa Estatal Gopiratista, -los documentss, asi®
"7 "como los permisos y. autorizagiones: gue se necesiten para la ejeviy
cucion correcta y legal de-la Obra,y realizar las gestiones-que le
corresponda efectuar al MTOP, ante  los distintes -organismios'
~pliblicos, en un término méximo de:cinco (5) dias ‘contados a partir
de l|a peticidbn escrita formulada por la EMPRESA ESTATAL
Contratista
3) En caso de ser necesaric, celebrar Ios Contratos comp!ementanes
en un plazo mémmo de 10 dias.contados a partir de [a decision de la ﬁ
~méxima atitoridad:

4) Designar al Administrador, y, la Fiscalizacion del Contrato, por
escrito y con notificacién a la Empresa Estatal Contratista.
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5) ‘Eniregar oportunamente los ~Sitios Liberados prevastos ‘en el
Contrato, los: ‘planos constructivos que se aplicaran en la ejecucion
de la Obra, los dibujos, disefios'y demas documentos necesarios,
en tales condiciones que la Empresa Estatal Contratista, pueda
inictar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo
decuenta del Ministerio de Trafsporte 'y Obras Plblicas los:eosfos”
‘de expropiaciones, indemnizaciones;:derechos de pasé-y: otros

-~conceptos- similares, en caso que este rubro no conste en la tabla de
cantidad y precios establecidos en el presupuesic del Proyecto.

6) Antes del inicio de Obra el MTOP efectuard los tramites "para la
obtencidn de todos los permisos ambientales que requiere la Obra
para su ejecucion (Licencia. Ambiental); y serd responsable de la
vigilancia. de la ejecucion del Plan 'de Manejo Anibiental, -2
mitigaciones y/o compensaciones.

7) El MTOP serd responsable de ‘designar- a* la ‘Empresa Estatal
-Coniratista” las minas y/o canteras”cuyacalidad cumpla con las’
-normas del .Contratd ¥ cuya cantidad satisfaga las necesidades de
construccidn  del Proyecto, conforme Ilo dispuesic en las
Especificaciones Técnicas para ta Construccién de Caminos vy
Puentes, *cualquier modificaciéh se efectuara con el procedimiento
establecido en la clausula décimo octava, -numeral 18.1-Confratos
‘complementarios’

8) <El MTOP-serd- responsable de ‘entregar~a la Empresa Estatal
Contratista las: escombreras, al igual que su acceso.

2@ 9)- Ejecutar bajo su responsabilidad todos aquellos. rubros, Obras y

demas actividades que se requieran en la ejecucién de ia Obra o

Carretera que no se hallen contemplados en el presente Contrato,

tales como: demolicion de edificaciones - y - construcciones'
subterraneas o aéreas, lineas eléctricas v sus instalaciones, lineas-
- de-comunicaciony sus instalaciones, red-de suministro de agua’y”
-alcantariladd’ y sus instalaciones, instalaciones para -recursos

.--hidraulicos, cementerios, entre otra$ instalaciones u obstaculos que
pudieren afectar el avance de Obra y que se encuentren a lo largo
del Proyecto.

10) . Acompaiiar a la Empresa Contratista, a través de la Fiscalizacion;en -
e socnallzacmn con la Comunidad involucrada, a efectos de
garantizar la normal ejecucion de la Obra por parte de ja Empresa
Estatal Contratista.

11) . Emitir las-certificaciones qué: la Empresa Estatal Contratista requiera
para la internacion temporal de la maquinaria para las Carreteras u

" Obras; o, importacion de bienes 0. equipos* gue sean parte
permanente de la Obra o Carretera, esta-(ltima previa aprobacion de
@a Fiscalizacion y Administracién.del MTOP.
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12) -Entregar a la Empresa Estatal Contratista la-informacion de redes de °

-control topografico, datos meteorolégicos e hidrolégicos de los rios
Proyecto.

13) Una vez que la Fiscalizacién haya aprobado la PLANILUA el MTOP
pagaré la Planilla.correspondiente. -

14) Responsabilidad de expropiacién e indemnizacién:

-a) Realizar el framite y pago la indemnizacién a los afectados por la
- expropiacion;

b) -En el caso en. el que coresponda’ al MTOP :culminar:

- levantamiento de informacién-y completar el frdmite de
expropiacion e indemnizacion, si dicho evento atrasa o suspende
la ejscucion de Obra, el plazo contractual sera prorrogado por un
periodo igual al de la afectacion.

‘Clausula Décimo.Octava.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCGIA
EN CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO: -

18.01 Contratos Complementarios.- En &l caso de que fuere necesario ampllar,

modificar o complementar ia Obra objeto de este Contrato determinado por*

causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con
su ejecucion, et MTOP celebrara con la misma Empresa Estatal Contratista,
sin licitacion o concurso, el o los Contratos complementarios que requiera;

siempre que se mantengan los.. precios: reajustados-a la fecha de-

celebracion del respectivo ‘Contrate “cdfiplementario; en base del valor de
los rubros del Contrato original

e et o et e s o8 N ¥ 4 -
18:02-Creacién.de.rubros:-nuevos.- Si para la adecuada ejecucién de la Obra

contratada, por motivos técnicos, fuere necesaria la creacién de nuevos
rubros, podrd celebrarse Contratos complementarios dentro de los
porcentajes previstos en el siguiente numeral.

Para el pago de los rubros nuevos se estara a los precios referenclales
actualizados del Contrato Reconstruccion de la Carretera Tonchigue-
Galera-Bunche con una Long. de 54 km. incluye el inventario y evaluacion
de los puentes existentes ubicada en el canton Muisne provincia de
Esmeraldas; Ampliacién, Recitificacién v Mejoramiento de la Carretera Km.
8(Bahia)-La Y-km. 20-La Margarita; Rehabilitacién y Mantenimiento de la
Carretera Chone-Canuto-Calceta-Junin-Pimpiguasi, incluye paso ef Lateral

. ---- -~de Junin-y puentes;-Construecion de la -Plaza-Gastrondmica y servicios en

progreso y la Corraccion Geométrica del Distribuidor de Tréfico y Aumento
de Galibo del Intercambiador de Progreso; Rehabilitacién y Ampliacion de
ia Via 8San Vicente-Macul, Long. 8 km. Incluye puentes, ubicado en el
canton Balzar, provincia del Guayas; Construccion de la Via San Carlos-La
Joya-Abdén Calderdn, ubicado en el cantén Balao, provincia del Guayas;

4
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tramos El Salado-lLentag y San Francisco-Pasaje; Construccién de [a
Carretera Sigsig-Matanga-Chiguinda-Gualaquiza (Incluido el Paso Lateral);
Reconstruccion y Mantenimiento contratado de la Carretera Catamayo-
Gonzanama-Cariamanga-Sozoranga-Macara; y, Reconstruccion de [a
Carretera Celica-Cruzpamba-"Y" del Muerto, si los tuviere; en caso
contrario, se los determinard de mutuo acuerdo entre las paries.

“18.03 En los Contratos complementarios a los que se refieren los numerales
18.01 y 18.02 constaran. la correspondiente férmula o formulas de reajuste =
de precios, de ser el caso.

Asi mismo, la . suma total de. las cuantias “de. los Contraios"
comp!ementanos creacion de rubros nuevos no podra exceder del B5%del
«valor, actualizado-o reajustado del Conirato principal:a;la fecha en que el
MTOP .. resuelva 13" ‘réalizacion de!';ﬂ_Cpntrato com lementario.: Esta
actualizacién se hars aplicando Ia formula de.reajuste-de: ‘precios’ que
consten en los respectivos Contratos principales. La EMPRESA ESTATAL
Contratista, debera rendir garantias adicionales de conformidad con esta
Ley.

18.04 En‘los-Contratos complementarios se-establecera-sl pago-de anticipo en el >
‘mismo-~poreentaje - estipulade=-en el . Contrato:: -original; al efecto, se
determinara en su oportunidad la fuente de financiamiento y asignacion
presupuestaria.

18.05-Diferéncia ‘en cantidades' de.Obra.-'Si al ejecutarse la Obra de acuerdo
con los planos y especificaciones del Contrato se establecieren diferencias
entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades
estimadas en el Contrato, -el-Ministerio  podra-erdenar y pagar directaments -
sin necesidad de Contrato complementano hasta al- 25% del valor:-.-.:

‘A este efecto, bastara “dejar -constancia-del cambio en-_un documento:
-suscrite-por “la ‘méxima - autoridad- del -Ministeridio sl -Delegadoity=la
EMPRESA ESTATAL Contratista.

Si la diferencia en cantidades de Obras superael 25%:del: valor reajustado «
ds| Contrato sera necesario trariifar un Contrato: complementar:o 3

18:08. Ordenes de-tral “éjoi‘ *EI'MTOP podréa disponer, durante la ejecucion de la
Obra, ‘hastadel 10% del valor actualizado o réajistado " del Contrato®
“principalpafa+la realizacidn de =rubros:nuevos,.-mediante -6rdenesde -
trabajory :empleando la modalidad de costo: mas porcentaje.-Las drdenes
de trabajo gontendranlas “firmas  del “Administrador ‘del -Céntrato, la
Empresa Estatal-Goniratista, v Ja-Eiscalizacién; documentos en los cuales
constaran ademaés los plazos acordados.

La EMPRESA ESTATAL:-Coritiatista; vel fiscalizador deberan mantenerg\
&glstros completos. de todos los. costos relacionados con Ios trabajos *
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-realizados _por esta modalidad, 'los..cuales_seran. ingresados~al-Portal
wwwcomgrasgubhcas gov.ec por parte del Admmlstrador de[ Contra .

18.07 En-todos los casos antes citados, en forma previa a la suscripcién de los
Contratos complementarios, se requerira-la- emision de-ceriificacion sobre- -
‘fa- existencia ‘de financiamientes con -asignacion ' presupuestaria-
correspondiente y-una vez celebrados éstos deben ser ingresados al Poriat
MWW, compraspublicas.qov.ec por parte del Administrador del Contrato.

+ 18:08:El-Ministerio 'de. “Transporte 'y .Obras -Pdblicas “debéra ; cumplir .con. lo
ordenado en los articulos 144.y:145 dél"Réglamento - General a:&:Lay -
Organlca del Sistema Nacional de Contratacion Pablica;

18.09 Se deja expresa constancia que -previo’ a :iniciar: el : tramite “de “log" -
-documentos contractuales indicados: en los numerales que anteceden,
debersé obtenerse la aprobacién de |la Comision- que se integrara de
conformidad con el articuio  No. 1+del Decreto Ejecutivo No, 451+ ‘publicado
en el Registro Oficial No. 259-deg 1a misma fecha, para el cantrol del
presente Proyecto.

Para el transporte de los materiales - con el eodigo 309, como: base, stibase,

material filtrante, capa de rodadura de horm:gon asfaltico, material de
prestamo importado, material de excavacion, material de préstamo, suelo

seleccionado para mejoramiento, entre otros, sla=cantidad “se medira-
-conforme el volumen. del-estado suelto de ‘los ‘materialésa: transportar;
conforme consta en la oferta presentada y aceptada por la Comision
Técnica.

#Clausula Décimo Novena.- RECEPCION PROVISIONAL DE LAS'OBRAS: ;

19.01 L a recepcién provisional pardial de los trabajos en cada Obra o Carretera
se realizara -a-peticion de”las EMPRESA ESTATAL Contratista,’cuando a
juicio de ésta se hallen terminados los trabajos de construccion
contratados, asi lo notifique al Ministerio y solicite tal recepcién.”

Cuando la Empresa Estatal Contrafista determine que se halle terminado
alguna Obra especifica ¢ una de las Carreteras y notifica al MTOP
solicitando la realizacibn de la recepciéh parcial provisional
correspondiente, en este caso se considerara que la Empresa Estatal
Contratista ha solicitado la recepcién provisional parcial.

Lasrecepcion provisionatl se la hara dentro del plazo de 10 diasisiglientss a-
4a notificacion y solicitud de [a EMPRESA ESTATAL Goritratista; Dentro de
-este: plazo- el- Ministerie- podra :hegarse-a realizar la Recepcién Provisional
Parcial, fundamentando debida 'y documentadamente su negativa. ﬁ/

De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepcién Provisional
dentro del plazo sefialado, “se' consideraréd que tal: -recepcion  se _'_ha?cz
Q—S{ectuado, para cuyos fines la Empresa Estatal ‘Contratista, podra -dcudir
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-ante un'Juez de lo Civil o ante un Notario, solicitando se nofifique al MTOP
que ha operado [a recepcidn provisional presunta. -

-En’ todo caso €lMTOP;: podrd - préséntar reclamos a la EMPRESA
ESTATAL- ‘Contratista, en el periodo que media entré” la“ Recepcion -
‘Provisional: Real o Presunia y'la Definitiva, los que deberan ser atendidos -
-en‘éste lapso. -

19.02 Si durante la verifi cacién y prueba de las Obras se encuentran paﬁ'es
Empresa Estatal Contratista, tales observaciones:a fin -de- qﬂé sean-
subsanadas Reahzado esto la EMPRESA ESTATAL Contratlsta Io

que la ejecucion de las Obras es satisfactoria; procedera a e!aborar el'Acta -
-de Entrega Recepcion Provisional,” que incluya una-iiquidacion ‘econdmica -
del: Contrato, -incluyendo-todos” los -frabajos vy ‘servicios efectuadoszpor la:
Empresa Estatal Contratista“y dceptadospor-1a Fiscalizacion, en base a
los precios establecidos en el Contrato y considerando los pagos
efectuados, amortizaciones de! anticipo si lo hubo, multas vy descuentos
realizados por el Ministerio.

Eriel¢aso’de que se suscitaren dafios en las Obras: recibidas de-manera -
:provisional yfo parcial, provocados por terceros o por el deterioro normal
ocasionado por el uso normal, -no-imputables a la:-Empresa Estatal:Confratista’
por defectos de ejecucion de la Obra, las reparaciones: respectivas-seran.*
aprobadas y pagadas poria MTOPR.

119.03-Actas ‘de recépeién: El acta de recepcion contendra los: antecedentes; -
‘condiciones” generales de. ejecucion, condiciones operativas, HigLidacion:
=egondmica; liquidacidén:de plazos, constancia:de la recepcion; cumplimiento
de-las obligaciones. contractuales-y-cualquier otra -circunstancia- que se
estime necesaria, conforme a lo previsto en elarticulo: 124 dei Reglamento
General de la LONSCP.

“El-acta-debe-ser firmada de-inmediato potja Empresa Estatal Céntratista, o

su delegado vy los miembros de:una :comisién-designada por la maxima

autoridad del MTOP, conformada-por el-Administrador-del Cantrato w-um +
técnico: que no haya intervenido en el proceso de ejecucion del Contrato;”
de acuerdo con elarticulo - 124 del Reglamento a la LOSNCP.

L.os-semvidores que suscriben las -actas; serdnadministrativa, “ceivil v -
:penalmente responsables por los datos que se consignen enellas. . .

:19.04 Recepciones Pari:ia[es Provisicnales.- De conformidad con el'Art. 81.de
la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y en vista de
la naturaleza del Proyecto, se-- efectuardn - recepciones parciales -
-provisionales: Del cumplimiento de la determinacion de las etapas l
sucesivas de que habla el articulo citado,-sera .de responsabilidad de ia’
@dministr’acién y Fiscalizacién del Proyecto.
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.Clausula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

20.01 El mantenimiento de la Obra, entre la recepcién provisional vy la. definitiva,

que es de SEIS (6) MESES; estard a cargo-de-la EMPRESA ESTATAL

- Gontratista, - para lo cual debera proporcionar el personal, equipo y las

instalaciones adectiadas. Salvo liquidacién anficipada: de una Obra o
Carretera,

_Cléusula Vigésimo Primera.- RECEPCION DEEINITIVA DE LAS OBRAS:

21.01 Una vez cumplido. el periodo de SEIS (6) MESES contados desde la-fecha -
' de suscripcién de la Ulitima Acta de Recepcion Parcial Provisional o de la
declaratoria de recepcion provisional parcial presunta de una Obra
especifica o de una Carrelera, la Empresa Estatal<Coitfatista; solicitara”
-una.nueva-verificacion de la ejecucion contractiial de:la.Obra, a efectos de
que serealice la fecepdidn definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en
el plazo de 10 dias contados desde a solicitud -

‘21.02 Si en esta inspeccién- se encuentra algin défectoren. laconstruccion no-
=advemdo en Ia Recepcnon Prowsmna! ase--zsuspenderé el procedimiento

Y a leCIO del MTOP: puede sér subsanado ‘dentr¢ del ¥ obeso de recepmon
-=rgief|n|tava :sexcentinuara - con el mismoypero el Acta réspeciiva ‘solo se -
sfirmard una’ vez solucionado el problema advertido. -

21.03 Todos lostgastosadicionalés que demande la comprobacion; verificacion y
=pruebas” extras,~aun “de. labératorio," son“decuenta de la EMPRESA
~ESTATAL Contratista.

+21.04 Si el MTOP ‘no hiciese riingiin pronunciamients-ni iniciase la recepcion °

.;_.-def" initivas una vez expirado el término estipulado, significa ~para-- la
EMPRESA ESTATAL:Gontratista;’ para todos los efectos, el cumphmlento .
-cabal -de-fodas sus-obligaciones -contractuales y le dara-derecho’'a la™
devo!ucnon mmedlata de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato.

-El'‘Acta de Recepcion Definitiva; debe ser firmada por las partes, dentro de
los tres dias-habiles siguientes a la terminacign del proceso -,de.r.ecggcig')_n. .

21.05.-Sino-se realiza la recepcion definitiva, -conforme lo dispone esta Clausula,
y no se da inicio al proceso, la Empresa Estatal -Contratista; puede.acudir -
ante un Juez o Notario, para que se notifiqgue al MTOP mdicando que ha
-operado la recepcién definitiva: presunta. - ﬁ

21.06 Efectos de la recepcion definitiva presiunta: ‘Operada la recepcién
definitiva presunta, el MTOP tendra el término de treinta dias para efectuar c?k
laliquidacion del Contrato.

@
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Si no lo hiclese, la Empresa Estatal Contratista, podra presentar su
liquidacion al Mlnlsteno Sine-se suscribg.el-acta de la liquidacion técnico-

- econdmica-en un nuevo término de. freinta dias, la EMPRESA ESTATAL
Contratista, notificara judiciaimente con su l[qwdamon alMTOP.

21.07 Actas de récepcion: En cuanto al contenido y suscripcion del acta de
recepcidn definitiva, se observaré lo estipulado en el numeral 19.03 de la
clausula Décimo Novena de este contrato:

21.08 Responsabilidad de la. EMPRESA ESTATAL Contratista:-la EMPRESA
ESTATAL Ceotitratista,” no obstante la suscripcién del acta de recepcion
definitiva, respondera - por' los  vicios ~oculios - «de: ~los:. trabajos - .
correspondientes al objeto del Gontrato, en los términos del numeral 3 del-
articulo-1937 del Cédigo Civil; hasta por diez-(10)-afios-a partir de la
fecha de recepcion definitiva, -

“Cldusula Vigésimo Segunda.~ DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

22.01: El*Ministerio de Transporte y Obras Pablicas, en su oportunidad
designara.a través del documento cficial respectivo, -Admiriistrador
-del- Proyecto ‘total y unho porcada- una de las Carreteras u-Obras; quien
serd el responsable de tomar todas las medidas necesarias para la
-adecuada-- ejecucion - del - Contrato,: con estricto- cumplimiento -de: sus”
clausulas, programas, cronogramas, plazos y.costos previstos.-

22,02 Sera responsabilidad del: Administrador ‘del Contrato, velar por el cabal y
-oportuno cumplimiento «de todas y cada una de las obligaciones:derivadas:
del Contrato de ejecucidon de Obra. Adoptara las acciones que sean
necesatias para evitar “retrasos injustificados: e impondra las *multas -y
‘sanciones establecidas en este Contrato, en base-al-informe que al efecio -
presentara el Fiscalizador, incluyendo la ejecucién de las garantias;

22.03 El Administrador del Contrato, controlard*que el Eisealizador cunipla: con
las oblzgacxones establemdas eneste-Contratoy en.el-Contrato que celebre -
-.conel-MTOP, .

22,04 La responsabilidad “del Administrador del Contrato y del Fiscalizador es
-administrativa, civil y-penal, segiin corresponda

~22.05 El -Administrador - debera- dar respuesta a las comunicaciones-y otros
requerimientos de la Empresa Contratista en el término de: 72 horas: Las
comunicaciones entre la Empresa Contratists a Administracién del

Proyecto o de cada Obra o Carretera seré;s"_‘_ o) pe_} 7"‘"‘1’[0-; %

22,06 Dentro de los diez: dias sigulentes. a la:suscripcidn :deliééntrato: de:
- fiscalizacién, la Empresa Estatal Gontratista,: la Fiscalizacion y el
-Administrador del Contrato, podran establecer ‘un - mecanismo de trabajo*

que defina el optimo desarrollo-del proyecto. oZ

&
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Clausula Vigésimo Tercera.- TERMINACION DEL CONFRATO: ~

23.01 El Contrato termina:

1.~ Por cabal-.cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.+ Por mutuo acuerdo de las partes.

3.~ Por sentencia ¢ laudd:-gjecutoriados a que declare la halidad del -
-Contrato-o- la resolucion “del mismo ha pedido de la EMPRESA
ESTATAL Contratista.

4.- Por declaracion unilateral del Contrato, en caso de incumplimiento de la
EMPRESA ESTATAL Contratista;

-5.-8i no renovara las garantias en el término estipulado en este Contrato.

23.02 Terminacion por mutdo: acuerdo: procedera en:la forma y en los casos:
establecidos en el articulo 93. de la LOSNCP

Las Partes convienen en terminar por mutuoasuerdo*el Contrato en el
evento de que se.susciten situaciones de fuerza‘mayor ¢ caso fortuito: que
imposibilite el financiamiento de este Contrato.

De conformidad con la Ley la terminaciéon por -mutuo ‘acuerdo :podra
realizarse en forma parcial dada la modalidad-de:la contratacion por Obras

0 la totalidad del:Contrate, previo justificativo ‘de orden téenico; econdmico. *
ylegal.

ElMinisterio no podra celebrar con'la misma - la Empresa Estatal Contrafista;
Contrato posterior que contemple el mismo objeto. *

23,03 Terminacion unilateral del Contrato.~ De conformidad con lo establecido en
el Articulo 94" de la LOSNCP vy siguiendo el tramite indicado en el citado
articulo- y-en los articules 95 y siguientes de la misma ley; el'MTOP:podra -

-declarar terminado, anticipada y unilateralmente este’ Contrato: Siendo una’
de las :causas para proceder a esta terminacion de las obligaciones
contractuales, la disolucion de la-EMPRESA ESTATAL:Contratista,

23:04 Notificacién con- el incumplimiento: Declarada {a terminacidén unilateral del
Contrato mediante resolucion motivada ésta se notificara Jla- Empresa

:Estatal - Contratistaz:: "y - -- se ~ -publicarda . en el' - Portal
- WWW. compraspublzcas gov.ecs y enla pagma WEB del MTOP.-

Estatal Con’cra‘nsta la-inhabilitara de forma automética por el lapso. de

23 05 La termlnacmn umlateral de[ Contrato por causas |mputables a [a Empresa W
“einco {5) afhos.

'23.06 Derechos del ‘Ministerio.~ La declaracién unilateral de terminacién del £ ;
Contrato, dara derecho al MTOP a establecer el-avance fisico de la Obra
"3
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su liquidacién -financiera® y contable, :a ejecutar la gararitia -de - fiel »
cumplimiénto- y, si-fuese del caso, la garantia por el-anticipo entregado ‘en -
la parte no amortizada, debidamente reajustados *hasta-la- fecha de -
terminacién del Contrato, -teniendo la Empresa Estatal Contratista, un
termino de 10 dias para realizar el pago respectivo. Si vencido el término
sefa lado no efectda el page, deberd cancelar el valor de la liquidacion;
mas- los intereses” fijado por el Direciorio del-Banco Central,:los que se
calcularan hasta la fecha efectiva del pago.

*ElMTOP “también tendrérrde,recho-’-a demandar la indemnizacién-de los
dafios y perjuicios a que haya lugar.

23,07 Temiinacidn por causas-imputables al -MTOR= La Empresa Estatal
Contratista, podra demandar la resolucién del Contrato, por las causas
establecidas en el articulo 96 de la-LOSNCP.y por la que se detalla a
continuacion:

Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutablests no se~
hubieren solucionado -defectos:de los mismos en-un. plazo .méximo de
treinta (30) dias.”

Inmediatamente de -netificado el Ministerio * por parte de la autoridad
competente con la Resolucion del Contrato se‘procedera a la devolucion de:

la garantia de fiel: cumphmiento - de anficipo-en el porcentaje que
corresponda.

23.08 En todos los casos de terminacion anticipada del Contrato, en cuya acta se
determine que la EMPRESA ESTATAL Contratista, deba devolver al-+
Ministerio valores a su.favor, con sus respectivos reajustes; e; intereses de
ser el caso, seran efectuados tica y -exclusivamente en dolares.de los
Estados Unidos de América.

*23:09 En'cualquier case de terminacién de Contrato, la Empresa Estatal-Contratista -
tendra derecho a que se le paguen los trabajos efectivamente ejecutadosy:
aprobados. =

-Clausula Vigésimo Cuarta.- LIQUIDACION.FINAL DEL CONTRATO:

24.01 Procedencia y contenido de la liquidacion: En-todos los casos -de -
‘ferminacion: del Contrato, se procederd a su liquidacion: econdmico- -
contable; se dejard constancia de lo ejecutado; se determinaran los valores-
que haya recibido:-la EMPRESA ESTATAL Contratista, los que -queden por -
entregarsele~o " los que le deban-ser deducidoszo .deba devolver,- por
cualguier concepto.

A este efecto se ‘podra-proceder a las compensaciones “&:'que hubiese
“lugar: Esta liquidacion final serd parte del acta de recepcién definitiva:. j\

Los valores liquidados deberan pagarse Gnica y exclusivamente en ddlares:
los Estados Unidos de América dentro de los: diez dias habiles -
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siguientes a larliquidacion. Vencido estetérmino causaran intereses legales
-y los'dafios y perjuicios:que justificase la parte afectada. -

 Clausula Vigésima Quinta.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. .

25.01 Para todos los efectos contemplados en este Contrato, los términos fuerza

mayor o caso fortuito se entenderan como:el imprevisto ~al ‘que no ‘es’

posible controlar, precaver, evitar, resistir, de acuerdo con lo que define el
‘Articulo 30 del Codige Civil Ecuatoriano - Codificado.

:25.02 En caso  de “fuerza mayor o. caso. fortuito la Empresa Estatal Contratista
debera notificar inmediatamente al MTOPméximo en el plazo de ‘quince:
«{16)-dias de ocurrido el hecho, explicando:1os efectos:del evento sobre el

incumplimiento  del Contrato  acompafiando - la - documentacion®

rcorrespondiente:

25.03 ‘La calificacion de la causa de fuerza mayor o caso fortuite invocada por la

Empresa Estatal Contrafista serd efectuada por el MTOP, “la cual ‘no:podra

ser negada sin causas plenamente justificadas.:

‘25.04 La' suspension de  los - trabajos :por” fuerza mayor o° caso * fortuito -

‘debidamente comprobados sy aceptados por &l MTOP dard lugar a la
prorroga de plazos, en un perfodo igual al de la afectacion:del evento, para

lo cual el MTOR:y la Empresa Estatal ‘Contratista deberan siiscribir fa:ordén =

de frabajo o Contrato complementaric correspondiente.

‘Clausula Vigésimo ~ Sexta.- ~ SOLUCION _DE’ DIVERGENCIAS = Y

CONTROVERSIAS : -

26.01 ‘8i-se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, en el

'desarrollo de ejecucién del Contrato, de-no solucionarse de mutuo -acuerdo®

:entre las partes Contratantes se observara el siguiente procedimiento:.

El asunto controveriido - séra -sometido: a“Mediacién- en el Centro de
Mediacién de la ‘Procuraduria General del -Estade,’ con arreglo a lo

dispuesio en la-Ley 'de Arbitraje y Mediacidnzy-del Reglamenio de tal -

‘Centros

‘De no lograrse la Mediacion .en un t#€rmino de treinta (30) dias, &) asunto

controvertidos -se lo ventilara ante los Tribunales Distritalesi“dé . lo

‘Contencioso Administrativo.aplicando para ello la Ley de la Jurisdiccién
Contencioso Administrativa.

. ‘Clausula Vigésimo-Séptima: RELACIONES-ENTRE LAS PARTES: - -

27.01 Durante la ejecucion del Contrato, ‘el Ministerio :de Transporie y Obras

Pdblicas en sus relaciones con la EMPRESA ESTATAL Contratista, éstara -
-representado por el Administrador del ‘Contrato yv-por la Fiscalizacion =ena‘i

los términos establecidos en este Conirato. Cg
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‘Ladesignacion del Administrador del Contrato y de '!a-_ Fiscalizacién: 'y sus -
~eventuales cambios-se comunicard a lasEmprésa-Estatal Contratista, por
escrito.

27.02 La EMPRESA ESTATAL “Contratista; estara representada: por sus
“Superintendentes; quienes permanacerdn én el sitio'de las Obras diranie
¢l tiempo que dure su ejecucion,lo cual sera verificado por el Administrador

del Contratoy Fiscalizador def Proyecto, no obstante las atribuciones que
le corresponden al representante legal.

27.03 Todas las comunicaciones; sin- excepclon entre las partes, relativas a los
trabajos, -seran - formuladas - por - escritos-y. en zidiomaxespaicl;: Las
-eomunicaciones enire ta Fiscalizacién y la Empresa.Estatal: Contratista, se”
‘haran a traves del libro de Obra:o documentos escritos,-cuya constancia de
entrega debe encontrarse en la copla del documento, sin perjuicio de la
pubiicacion -en- el Portal~que debe realizar obligatoriamenteel MTOP,’
conforme lo ordena el articulo 149 del-Reglamente a-la LOSNCP.:.

“Clausula Vigésimo Octava.- IMPUESTOS Y»‘“RETENCIE)N ES:*{

*28.01 De'los pagos que deba hacer el-Ministeriozretendré:iguaimente las multas:
wqueproceddh, de acuerdo con el Contrato.

-28.02 El Ministerio ‘actuara coro ‘agente de retencion, de acuerdo al-Articulo 45 -
de la Ley de Régimen Tributarié Interno y del.impuesto al Valor Agregado —
VA aplicara la Nueva Ley de Justicia Tributaria:

-28.03 'EI'MTOP-tetendra el valor:de:los descuentos,que- el Institute:Ecuatoriane:
-de:Seguridad Social ordéhase y que corresponda -a mora patronal;. por
obligaciones con el Seguro Social provenientes -de ‘servicios personales
para la ejecucion del Contrato de acuerdo al Aris286 y 87 de la I‘ey de
Seguridad Social, publicada en el Registro Ofi cial, Suplemento No. 465, de
30 de noviembre de 2601.

“ Clausuila Vigésimo Novena,- CONOCIMIENTO.LEGISLACION; .-

'29.01 La Empresa Estatal “Contratista, declara conocer 1y, expresa su ¢
sometimiento a la Ley Orgénica del Sistema -Naclonal de Contratacién
‘Pablica 'y 'su Reglamento 'General «e-Aplicacién:y. -mas disposiciones .
-vigentes en‘el Ecuador.”

«Cléusula Trigésima.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: '

30.01 :Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en sefalar su-
.-domicilic en fa ciudad de Quito-Distrito Metropohtano

30.02 Para efectos de comunicacion.o notificaciones,las partes.sefialan como su
-direccion, las siguientes: por parte del Ministerio:de Transporte y Cbras
Plblicas en la calle Juan Ledn Mera entre Av. Orellana y La Nifia;y, por

Qfarte de la EMPRESA ESTATAL Contratista: José -Abascal N38-49 y
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Juan Ledn mera y Orellana
e el Ed. Esquina Pisos def 8vo at 18
GOBIERNO NACIONALTE

: Telf.: 022560290 — 022226526 *
LA REPUBLICA DEL ECUADOR Miﬂ;,sgggggggggﬂﬂe www.mitop.gov.ec

‘Portete, Edificio Abascal: Correo Electrénico: wuyti@sinohydro.com. -Telf:
-02'-3944120 ext 601."

Clausula Trigésima Primera.- RESPONSABILIDADES:

31.01- Aquellos funcionarios y servidoressque ho cumplan oportunamente con las
iobligaciones de " pago.. previstas contraciualmente, - contando con los
recursos econdmicos suficientes y de solucidn de conflictos, serdn
administrativa, civil y penalmente responsables:de los efectos que se
generen por dicha falta, serédn objeto de las.sanciones establecidas en el
articulo- 101 de 1a:LOSNCRP, sin perjuicio de las acciones civiles y penales
a que hubiere lugar.

*Clausula Trigésima Segunda.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

32.01 “Libre -y: voluntariamente; previo el cumplimiento de todos los requisitos
exigidos por las leyes de la materia, das partes declaran expresaments’ su:
aceptacidn za - todo |6 -convenido “en: ¢l ‘preserite Contrato;« a cuyas
estipulaciones se someten.

+32.02 Las~Partes "acuerdan: que-las condiciones -y téfmirios: contenidos en el
presemte contrato -pueden: -ser . modificadosw-por=Tequerimientos: “del*
sfinanciamiento;sdebidamente aprobados por el Organismo competente del
Estado Ecuatoriano.

RATIFICANDOSE, en lo anteriormente expuesto, firman las partes en unidad de
acto, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a

02 JUL U4
Ing. éPalola Ca%aja! Ayala Tﬁ Ing. Wu Yu
- MINISTRA DE TRANSPORTE Y Apoderado General de
“ OBRAS PUBLICAS. SINOHYDRO CORPORATION
/ LIMITED
CONTRATOQ SINCHYDRO 10 PROYECTOS.
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Factura: 002-001-000005281

FECHA DE OTORGAMIENTO: 14 DE/JULIO DEL 2015
RI \ SEGUNDA DEL CANTON QUIT!
DESCRIPCIGN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NUMERO DE HO.JAS DEL DOCUMENTO: 20

20151701032P01 904
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TIPO INTERVINIENTE
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1707305890
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SENORA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.-

Dra. Paulina Durango de Wattel, de nacionalidad ecuatoriana, de e

casada, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, solicito se sirve

protocolizar el Contrato Modificatoric No. 1 suscrito entre el Ministerio de

Transporte y Obras Piblicas MTOP y la compafifa de nacionalidad china Sinohydro

Corporation Limited (SHCL) y conferirme 5 copias.

3 %U o\u-;é‘) f Pt 6

Dra. Pau urango de Wattel
Matricula 4124 C.A.P.
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“"’;&‘a‘ﬁ%&“ REPUBLICA DEL ECUADOR

COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 "1.;‘:;& TR

iDra. Gabribla Ccchena-

CLAUSULA PRIMERA.- PARTES:

1.01 Comparecen a la celebracidn ‘del presente Contrato, por una parte, el Estado
Ecuatoriano a través del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, representadg por
su Titular el Ingeniero Walter Solis Valarezo; y, por otra, la EMPRESA ESTATAL
DENACIONALIDAD CHINA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (SHGL),
domiciliada en la Repiblica del Ecuador y representada por su Apoderado Especiall el
sefior Gao Lijin, conforme Poder Especial otorgado ante la Notaria Trigésima Segunda
del canton Quito el 11 de mayo de 2015, documento que forma parte de este Contrato
Modificatorio No.1, los que para efectos del presente instrumento se denominardn
"MINISTERIO 0 MTOP" y "CONTRATISTA", respectivamente. |

SEGUNDA.- ANTECEDENTES

2.01 Mediante Contrato celebrado el 2 de julio del 2014, la EMPRESA ESTATAL

DE NACIONALIDAD CHINA SINOCHYDRO CORPORATION LIMITED

- (SHCL), se comprometié para con el Estado Ecuatoriano y por éste

directamente para con el Ministerio de Transporte y Obras Piiblicas a ejecutar y

terminar en todos sus detalles, entregando debidamente operativas las siguientes
Carreteras u Obras: '

I. Reconstruccion de la Carretera Tonchigue-Galera-Bunche con una Long. de
54 km. incluye el inventario y evaluacion de los puentes existentes ubicada
en el cantén Muisne provincia de Esmeraldas;

2. Ampliacién, Rectificacién y Mejoramiento de la Carretera Km. 8(Bahia)-La
Y-km. 20-La Margarita;

3. Rehabilitacion y Mantenimiento de la Carretera Chone-Camuto-Calceta-
Junin-Pimpiguasi, incluye el paso Lateral de Junin y puentes;

4. Construccién de la Plaza Gastronémica y servicios en Progreso y la
Correccion Geométrica del Distribuidor de Trafico y Aumento de Gélibo del
Intercambiador de Progreso;

5. Rehabilitacién y Ampliacion de la Via San Vicente-Macul, Long. 8§ km.
Incluye puentes, ubicado en el cantén Balzar, provincia del Guayas;

6. Construccion de la Via San Carlos-La Joya-Abdon Calderdn, ubicado en el
cantdn Balao, provincia del Guayas;

7. Mantenimiento y Mejoramiento en la Carretera Cuenca-Girdn-Pasaje de los
tramos El Salado-Lentag y San Francisco-Pasaje;

8. Construccion de la Carretera Sigsig-Matanga-Chigninda-Gualaquiza

(Incluido el Paso Lateral); / T
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- 10+ Reconstruccion de la Carretera Celica-Cruzpamba-"Y" del Muerto.

COORDINACION GENERAL DE ASESORiA JURIDICA

9. Reconstruccién y Mantenimiento contratado de la Carretera Catamayo-

Gonzanama-Cariamanga-Sozoranga-Macara; v,

.= Por el monto de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DIECISEIS MIL
. NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS CON 74/100 (USD.
367'016.980,74), MAS IVA; y, un plazo de ejecucién de TREINTA Y SEIS (36)

2.02

MESES, contado a partir de la fecha de suscﬁpcic':n del Contrato.

En la clausula séptuna, FORMA DE PAGO, nimero 7.02 se estipula:

“7.02 EIMTOP concederd a la Empresa Estatal el cincuenta por ciento (50%) -

2.03

2.04

2.05

del monto total del Contrato en calidad de anticipo, el mismo que sera
devengado conforme lo establecido en las Condiciones Generales
constantes en estos Pliegos, y desglosado de la siguiente forma:

El porcentaje del 7.5% del valor total del Contrato, dentro del término
de 15 dias contados a partir de la suscripeion del Contrato. Estos valores
seran cancelados en las cuentas que para el efecto sefiale la
CONTRATISTA, en una entidad Financiera domiciliada en la republica
del Ecuador, previa la presentacién de una garantia que afiance dicho
valor.

El porcentaje del 42.5% del valor total del Contrato, sera cancelado
dentro de los DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS contados a partir de la
suscripcién del Contrato, con lo cual se completarad el porcentaje de

_anticipo comprometido. Momento en el cual se presentara una garantia
que afiance el valor a concederse.”

El porcentaje del 7.5% fue pagado por el MTOP a la contratista,

Como parte del financiamiento del contrato de obra, el 24 de noviembre

de 2014 secelebrd el contrato de crédito con el Bank of China Limited,

Sucursal de Pekin, Bank of China Limited, Sucursal de Panamé y
Deutsche Bank Ag, Sucursal de Hong Kong.

El Ingeniero Fabidn Eduardo Amores Osorio, Subsecretario de
Infraestructura del Transporte mediante Memorando No. MTOP-SIT-
2015-323-ME de 6 de mayo de 2015, solicita el tramite de un contrato
modificatorio de la forma de pago del anticipo del contrato principal en
referencia; documento en el que consta la aprobacién de la sefiora
Ministra de Transporte y Obras Publicas de la época.

La licenciada Maria Elena Cafiadas Carrera, Directora Financiera

(==
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COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Subrogante, en Memorando No. MTOP- DF-2015 657-ME de 3 dey, $
junio de 2015, emite la certificacion presupuestaria para el objeto de &% fi_.&k‘
presente Contrato Modificatorio No.1, por el valor de USD%Q 8
27°526.273,56 con cargo al presupuesto del MTOP, “una vez que el ‘:i’a(, ;
Ministerio de Finanzas procedid a aprobar la reforma preSI.lpuf:stanﬂ'’ro Gabrla Cadene)
TIPO INTER EN POSITIVO No.- 855.”

CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.J.

3.01.- Con los antecedentes expuestos las partes convienen en celebrar e] presente Contrato
Modificatorio No.1 al Contrato Original suscrito el 2 de julio del 2014, referido eh el
numero 2.01 de la cldusula segunda, de la siguiente forma:

3.01.1 El numero 7.02 de la Clausula Séptima.- FORMA DE PAGO, en adelante dira:

7.02 EIMTOP concedera a la Empresa Estatal el cincuenta por ciento (50%) del monto toté_]
" del Contrato en calidad de anticipo, el mismo que serd devengado conforme 16_
 establecido en las Condiciones Generales constantes en estos Pliegos, y desglosado de

. lasiguiente forma:

Para completar el 15% del anticipo correspondiente con recursos del aporte nacional, a
los quince dias de la fecha de celebracion del Contrato Modificatorio No.- 1, se pagara
el 7.5% restante, considerando que el 7.5% inicial fue pagado por el MTOP ala
Contratista.

.- El porcentaje del 35% del valor total del Confrato, sera cancelado una vez que se haga
efectivo el desembolso del Crédito del Convenio referido en el ntimero 2.04 de la
clausula segunda, ANTECEDENTES del Contrato Modificatorio No.1, en un plazo
maximo de noventa (90) dias contados desde la fecha de suscripcion del Contrato
Modificatorio No. 1; sin perjuicio del derecho de La Contratista de solicitar prorroga
de plazo de acuerdo al literal f) de la clausula 12.01 del Contrato Principal, desde la
fecha de la entrega de 1as garantias por €l monto total del anticipo, esto es desdeel 10
de abril del 2015.

3.01.2 En lo demas del texto contractual en lo referente al pago del anticipo, donde se lea
“7.5%", se leera: “15%”, y donde se lea: “42.5%” se leera “35%.”

3.02 LaDireccion Financiera, previo el pago del anticipo, verificara el cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 75 de la LOSNCP, esto es que La Contratista rinda
previamente garantias por igual valor del anticipo, que se reduciran en la proporcién
que se vaya amortizando aquel, o se reciban provisionalmente las obras.

~

7z
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. CLAUSULA CUARTA.- SUPLETORIA .-

4.01 Entodo cuanto no se oponga a lo estipulado en este Contrato Modificatorio No.1, las
Partes se remiten expresamente a lo acordado en el contrato principal celebrado el 2 de
julio del 2014, referido en el namero 2.01 de la clausula segunda del presente

instrumento.

Sr. Gao Lijin
Apoderado Especial de
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

In alter Soljs Valarezo
MINISTRO DE TRANSPORTE Y

OBRATL’IBLICAS

g
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iDra. Gebriels Jadenaj

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

" Que mediante Decreto Ejecutivo Ne. 253 de marzo 10 de 2014, se designd a la ingeniera

Pacla Carvajal Ayala, como Ministra de Transporte y Obras Piblicas;

Que con Decreto Ejecutivo No. 934 de noviembre 10 de 2011, se designd al Ingeniero
Walter Solis Valarezo como Secretario Nacional del Agua;

Que los funcionarios arriba mencionados han presentado su renuncia a los cargos
indicados; vy,

Ennejercicio de Ja atribucion conferida por €l mimero 9 del articulo 147 de la Constitucidn
de la Reptblica y la letra d) del articulo 11 del Estatuto del Régimen Juridico y
Administrativo de la Funcion Ejecutiva,

DECRETA:
Articulo Primero.~ Aceptar las renuncias de los funcionarios de Estado indicados en los
considerandos del presente Decreto Ejecutivo y agradecerles por los servicios prestados a la

Republica.

Articulo Segundo.- Decsignar a los siguientes ciudadanos para que desempefien las
funciones respectivas en las carteras de Estado a continuacién sefialadas:

- Ministerio de Transporte y Obras Piiblicas, Ingeniero Walter Solis Valarezo; y,
- Secretaria Nacional del Agua, Ingenicro Carlos Andrés Bemnal Alvarado.

Este Decreto Ejecutivo entrard en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su
publicacién en ¢l Registro Oficial. :

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de juio de 2015.

! E‘J&ae Ca Elgai:

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
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ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL

OTORGADA POR EL SENOR CAl RUNGUO EN SU CALIDAD DE
APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA ESTATAL CHINA SINOHYDRO

CORPORATION LIMITED
: i

ol
B
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A FAVOR DE[ EN R GAO LIJIN
gfe.m_,_. 7 e :
WA CUANTIA EJERMINADA A

1 L™,

L5 COPIAS)
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COMO HABILlTAN%““DE“ﬁK”@J@N i
EL IDIOMA ESPAROL, DE EST}:“Qg;c"g\iﬁ CASADO, MAYOR DE EDAD,
DOMICILIADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CAPAZ Y
HABIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY
FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD,
CUYA COPIA FOTOSTATICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR Mi LA

NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR




DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA,
AST COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA,
DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN
COACCION, AMENAIZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O
SEDUCCION, ME SOLICTTA QUE ELEVE A ESCRITURA  PUBLICA
EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE
SE TRANSCRIBE A CONTINUACION ES EL SIGUIENTE: SENORA
NOTARIA EN EL REGISTRO DE'ESERITURAS PUBLICAS A SU CARGO
DlGNESEleSERTAR UNA DE, gPODER ESPECIAL AL TE;;loR,E DAE LAS
SIGUIENTESECLAUSULAS PRIMERA AiCC COMPARECIENTE **cé:aMPfKRECE A
LA CELEB%A,CI@bLI DE ESTE “N%RWMENTO PUBLIGD
RUNGUOME“N fgu CALIDA, “Dé‘%

(RSN oo
EMPRESA ESTATAUCHINA DOMI =l AD‘A

S bz Lot sa.—.rma..s ::Lusﬂ'r-r-a---.}'_. ~P Pl

:"\"

DGUMENTQ Qe COMO HAI?ILITANTE SE
3 §- g l- H _l‘r-j‘ - F r},- H E
CIONALIL c;H’|NA PERO -

£
g

INTEL[GENTE § 'EN / E

~DE, _QuITo. EL
;i~ fw"

ﬁ‘E’;(‘RA CONTRATAR
“ ;__s,-;Eﬁ:y LE PODRA
’EGU’NDA- PODER

f’%‘@@v :
ESPECIAL.- EL M@Nmf‘- E;_P@ D,

MIL DOCE, OTORGA PODER ESPEC!AL PERO AMPLIO Y SUFICIENTE
CUAL EN DERECHO SE REQUIERE A FAVOR DEL SENOR GAO
LUIN, CIUDADANO  DE NACIONALIDAD  CHINA PERO
INTELIGENTE EN FEL IDIOMA ESPANOL, DOMICILADO EN EL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PORTADOR DEL PASAPORTE



DRA. GABRIELA CADENA L% BA
QUITO - ECUABSHE

NUMERO E DOS TRES NUEVE UNO NUEVE CUATRO SIETE SIETE

(E23919477) Y CEDULA DE IDENTIDAD CIENTO SETENTA Y CINCO
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUINIENTOS SESENTA GUION SEIS
(175486560-6), PARA QUE A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL
MANDANTE PUEDA: DOS PUNTO UNO.- REPRESENTAR A LA
COMPARNIA ESTATAL CHINA SIN®OHYDRO CORPORATION LIMITED

-ANTE EL MINISTERIO DE TRANS%QRTE Y OBRAS PUBLICAS DEL

EC ;ﬁDgR EN LA EJECUCION _ﬁEﬁ%ONTRATO OBRA SUSCRIIGR

GUAYAS. SEIS.- CONSTRUCCION DE LA via SAN CARLOS-LA JOYA-
ABDON CALDERON, UBICADO EN EL CANTON BALAO, PROVINCIA
DEL GUAYAS. SIETE- MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA
CARRETERA CUENCA-GIRON-PASAJE DE LOS TRAMOS EL SALADO-
LENTAG Y SAN FRANCISCO-PASAJE. OCHO.- CONSTRUCCION DE LA



DRA. GABRIELA CADENA LOZA

QUITO - ECUADOR -

| lCARRETERA SIGSIG-MATANGA- -CHIGUINDA-GUALAQUIZA (INCLUIDO
EL PASO" LATERAL) NUEVE.- RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CONTRATADO DE LA~ CARRETERA CATAMAYO- -GONZANAMA.-
CARIAMANGA-SOZORANGA- -MACARA; Y, DIEZ.- RECONSTRUCCION
DE LA CARRETERA CELICA-CRUZPAMBA-"Y" DEL MUERTO. DOS PUNTO
DOS.- SUSCRIBIR CUALQUIER TJPO DE CONIRATOS INCLUSIVE

COMPLEMENTARIOS AMPLIATO 1__.~_ O MODIFICATORIOS, ASI COMO

'Aﬁx =

INVESTIDO DE LAS MAS AMPL; FAQUITADES DE MODO QUE NO SE
PUEDA  OPONER SGlrciENCIA DE PoDER. L
COMPARECIENTE SE  RATIFICA "Y AFIRMA  EN TODAS LAS
ACTUACIONES HECHAS. EL PRESENTE PODER ESPECIAL ENTRA EN
VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA. LA CUANTIA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO POR SU NATURALEZA ES INDETERMINADA. HASTA AQUI
LA- MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y

~



4 E &}’
DRA. GABRIELA CADENALOZA il S (i
' QUITO - gcumém i 2

ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA
FIRMADA POR LA DOCTORA PAULINA DURANGO DE WATIEL,
AFILIADA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, BAJO EL

NUMERO CUATRO MIL CIENTO*'* VEINTE Y CUATRO. PARA LA
CELEBRACION DE LA PRESENTE t‘l;:*-j CRITURA, SE OBSERVARON LOS
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DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO
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Quito, 12 de noviembre de 2014 -

PROTOCOLIZACION No. 2014-17- 01-040-1>00 7&55
. DELA COPIA CERTIFICADA

DE LA DECLARACION JURAMENTADA
- NUMERO 15-2012 1

R DEFECHA = . L e

“CiT . 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 . : . *

DR ~ OTORGADA POR LOS SENORES -

"DIRECTORES DE LA EMPRESA
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
Y MAS DILIGENCIAS

B - CUANTIA: INDETERMINADA

AZ L
- © (DLdta, ~ COPIAS)

Andrade

Tor'res



: QU]tO, 12:de n.oviermbre de 2014

- Sefiora Doctora
Paola Andrade Torres
Notaria Cuadragésima de Quato
Presente.-

De mi consideracion:

~ Por medio de la presente solicito se sirva protocolizar en un solo
,:-cuerpo con devolucién del or:gmal el siguiente documento.

> Declarac:on Juramentada No. 15-2012 de 29 de septlembre de
0_12 otorgada por los sefiores directores de la empresa
SINOH__YDRO CORPORATION LIMITED, que contlene, entre otras
ecla =ac:aones el Poder General a favor de los sefiores Wu Yu vy

:ra Notarié se servnra Otorgarme cuatro (4) copias
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Quito, 12 de noviembre de 2014

DE LA COPIA C'E'RTI'FICA'DA

'L - DE LA DECLARACION JURAMENTADA

o - NUMERO 152012

PROTOCOLIZACION No. 2014-17-01-040-P00 7453

7 | =
lara, C-{.sbrc—- Lol

fDTo Gabriela Cadernfay

NOTARIA CUADRAG ;LSIMA |

Dra. Paocla Andrade Tor‘r;es

Av. 12 de Octubre y Lincoln
Edificio Torre 1492 Gficina 1501
Telfs.: 2 986-589 /. 2 986-930
e-mail: notaria40{@notaria40.net
Onuito - Ecuador




Extracie’ : htip://apps.funcionjudicial. gob.ec/sisfacturademo/aplications/areacy..

Imgnn‘u
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¥ 2014-17-01-040-POOT453 !

Dodlora. Paola Andrade Torres
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

e bk 8 e

EXTRACTO _ . :
Escritura No. I 2014-17-01-040-P007453 [ve. De Fojas. [s s
ACTO O CONTRATO : )
PROTOCOLIZACISN DE DOCUMENTOS FGBLICOS O PRIVADOS ' o
. FECHA : o
2014-11-12 16:44:05 o :
OTORGANTES ] .
OTORGADO POR P
Nombres/ Documento e - L . { )
Persona fa26n social. | de identidad No.tdent}_ﬁ_cacién Nacionalidad [Calidad jNembre de Ja persona que le representa ..

A FAVOR DE

Nombtes/ Documento

Persona Razén social || de identidad No.ldentificacidn Nacionalidad |Calidad INombre de la persona que le repr,esentar

OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)

loELA COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACION JURAMENTADA NUMERO 15-2012 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012
OTORGADA POR LOS SERORES DIRECTORES DE LA EMPRESA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED Y MAS DILIGENCIAS

UBICACION )
PROVINCIA CANTON PARROQUIA DIRECCION
PICHINCHA . QuITC

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO T
INDETERMINADA : N

OCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES .
NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO

o

del

" 12/11/2014 16:45



- PEL ECUADOR
AC:HE;UUL%’EJC:EL ECUADOR EN . de Relaciones EXTETIO
BEIJING;R-P-CHINA : : ‘ . Comercio E Integrackn

CONSULADO DEL ECUADOR EN BEIJING, REPURLICA POPULAR CHINA
Declaracién Juramentada No. 15-2012
Otorgada por los sefiores
Tomo 1-2012, Paginas 17 y 18

Los Directores de SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (La Compafiia) reunidos
~“ante el Consul General de Eciador en Beijing, R.P. China, a los 29 dfas del mes de .
_sepliembre de 2012, declaran; . . ' : - . e

Nosofros, todos-. ciudadanos -de. nacionalidad China, .Zhang Yunli, Portador del
Pasaporte ntimero. SEQ004594,  Song Dongsheng, portador. del pasaporte. niimero
* 'SE0005160, Huang Huabo,  potador del pasaporte ntimero. 00867914, -Xu Xuh
. portador de! pasaporte nimero PB0931992; y Lv ‘Ruixiang portador del pasaporte

-nlimero-P01574854,-quiens amos-tomicilio juntamente con.nuestra representada, La__. .
“Compafiia, en Chegongzhush

. ngzhiuang =Xilu- No, .22, distrito -de Haidian, Beijing, -Reptiblica -
‘Popitilar China, G6digo Postal 100048; INTERVENIMOS -en-iiombre y representacion de :

" L:a Conmipafifa y DECLARAMOS por nuestra representada, CONSIDERANDO que es de

“interés de la Compafiid establecer unia.sucursal en Ecuador, RESUELVEN: '

4. Que la Compafia establece una sucursal en Ecuador (‘Sucursal Ecuador’) con un - .

- capital asignado de US$50,008,00.

“=~9 - Que se nombre al sefior Wu Yu, ciudadano Chino.con pasaporte No. PQ1200525, y/o - .
_al: sefior Cai -Runguo, ciudadano Chino, con pasaporte: No. : PO1206706 . como
-apoderados y representantes légales de'la Compaiila para que establezean la Sucuirsal
en Ecuador y realicen todos los actos, asuntos o cosas refefidos en el Poder (el
Poder”). e - : : o

A tales efectos, se acuerda APODERAR a las personés. antes. _s'gx_’jé!édas y cuyos datos
constan franscritos en el pérrafo anterior, para que en nombre y representacion de’

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED y/o de su Sucursal puedan. ejercitar por si
solos 0 en conjurito 1as siguiehtes facultades: - o : . '

A) Actuar indefinidamente-como apoderados generales de laCompafifaen la Repliblica
de! Ecuador, ante Instituciones Publicas como Privadas, Tribunales o cualquier otra .
entidad estatal, con suficientés podleres. para obrar de acuerdo con las leyes de.la”
Republica-del Ecuador. . = B
B) Ejercer cualquier acto iegal 0 diligencias gue tengan lugar en el territorio del Ecuador

. con amplios y suficiehies poderes, especialmente para presentar y contestar Eualquier -
s demanda y cumplit obligaciones contractuales. . _ C
C) Preparar, fimar y presentar documentos, propuestas, contratos, acuerdos con’ -
asociaciones, y cualguier otro documento a nombre de la Compaififa; representar a la. -
Compafifa en licitaciones o concursos pGblicos, comprar bases gontractuaIES, etc;




REFUBLICA DEL ECUADOR Ministerio

i de Relacionas Exteriores
LA DOR E| L
CORS:EIJDION:_% pgtg::;m: N Lo ’ - Comercio E Integracion

) otorgar poderes especrales para trabajar conjunta o- separadamente, con derecho a

~“subdelegar, Y. con las facu[tades que el otorgante creyere convenlentes Y revocar esos B

.- poderes que fueron conferidos a tales agentes. ,

D)y Reahzar en’ el Ecuador todos los actos pertmentes para ohtener permisos de .

.. opefacion, Inversion extranjera y requisitos necesarios para la domiciliacion de -

. compaffas extranjeras mc!uyendo los poderes mencionados en los articulos 6 y 415de .

1a Ley de Compariias; y para negociar contratos con Entidades Publicas. -

E) Los apoderados generales ostentaran fa representacmn legal jUdlCIal ¥ extrajud:cxal

d : :

. . Prows:on produccron ensamblaje venta, arrendamiento de equipos mecénicos

y_eléctricos, maquinarias de construccién, ademéas de desarrollo, produccién y venta de

) materiales de. construccion para los proyectos anteriormente mencionados; gestién de
.~ propiedades.

" ADICIONALMENTE SE RESUELVE QUE cualquier- Funcionario.o Director de la
- Compafiia esta facultado por la presente para ejecutar todas las escrituras y demds
'+ doclimentos y realizar todos los tramites y oficios que conhsidere necesarios o deseables:
L para dar efecto a las resoluciones antes mencionadas. ’

USO OFICIAL

Alos veintinueve dias del mes de setiembre del afio 2012 ante mi Miguel Eduardo

Vasco Viteri, Ministro y Encargado de las Funciones Consulares del Ecuador en

Beljing, Republica Popular China, certlf' ico que los sefiores Zhang Yunli, Song
-D.ongsheng, Huang Huabo, Wu Xun y Lv Ruixiang han efectuado la presente .

idica y legalmente vélida.

Sy

e

Miguel Eduardo Vasco Viteri : .=
Ministro - s

Encargado de las Funciones Consulares en Beljing T
' ' ' : Valor: USD 15. *
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ZON DE PROTOCOLIZACION: A peticidn del doctor Simoén Dévalos
Ochoa, en esta fecha y en cinco fojas utiles, protocolizo en el Registro de
Escrituras Puablicas de la Notaria Cuadragésima de Quito, cuyo archivo se
halla actualmente a mi cargo la docunientacién que antecede, quedando

incorporada al protocolo de esta Notaria de todo cuanto doy fe. Quito, a
doce de noviembre de dos mil catorce.

ra. Paola Andrade Torres -
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO

Se Protocolizé ante mi, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA

CERTIFICADA .-firmada y selfada e .—QWWS mil catorce.

@2

o

CTORA PAOLA ANDRADE TORRES ~ _—
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO

51 LA

RN KON BN raLe])
i

Dea. Taola Andrade Torres

-



' 3
RAZON: Mediante resolucién némero SCV-IRQ-DRASD-SAS-20]4-35
fecha 21 de noviembre de 2014, dictada por el doctor Camilo Valdigigsgo :
Intendente de Compaiiias de Quito, se resvelve de calificar suficientes los
documentos otorgados en el exterior; y constantes en la protocolizacién efectuada
en la Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de
noviembre del 2014, atinentes al Poder que la . Compaiifa Extranjera
SINOHYDRO CORPORACION LIMITED, de nacionalidad china; a través de
los Directores confieren a favar del sefior Caj Runguo, de nacionalidad chipa,
- Tomé nota al margen de [a respectiva protocolizacién.- Quito, a veinte Y seis de

noviembre del dos mil catorce.-

S

Notaria 40 - B

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES |
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO




] SUPERINTERDENCIA
§ DE COMPAMAS Y VAT GRUS

'RESOLUCION No. SCV-IRQ-DRASD-8AS5-2014-

' - ' 3855
Dr. Camilo Valdivieso Cueva i

INTENDENTE DE COMPANIAS DE lQUlTO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud para su aprobacién, se han presentado a este Despacho ires testimonios de
la protocolizacion efectuada en la Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitanc de Quito, el 12 de -
noviembre del 2014, que contiene €l Poder que |a compania extranjera SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, de nacionalidad china, domiciliada en el Ecuzador mediante Resolucidon No. 5555 de 25 de
octubre del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 29 de octubre -
det 2012, confiere a favor del sefior CAl RUNGUO, de nacionalidad china; ’

-

QUE la Sﬁbdireccién de Actos Sacietarios de la Intendsrcia Regional de Quiib; mediante memorando
" No. SCV-IRQ-DRASD-8AS-2014-255 de 20 de noviembre del 2014, ha emitido informe favorable sobre
ta suficiencia de los documentos constantés en la protocolizacion sefialada; v, /)

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186- de
15 de marzo de 2011; y, ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014; -

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficlenies los documentos otorgados en el exterior y
constantes en ja protocolizacion efectuada enla Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitanc de
Quito, el 12 de noviembre del 2014, atinentes al Poder que la Compaidia Extranjera SINOHYDRO
CORPORATION LIMITED, de nacionalidad china, a través de los Directores confieren a favor del
sefior CAl RUNGUOQ, de nacionalidad china.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que en la Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitano de

Quito- se- tome nota al margen de la’ protocolizacién efectuada el 12 de noviembre del 2014, gue
" -contiene-el poder.otorgado al- sefior CAl. RUNGUO, del contenido de la presente Resolucion; y, se
" siente la razén respectiva. .

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito:
a) Inscriba el mencionado Poder contenido en la protucolizacion efectuada el 12 de noviembre del : R
2014 en la Notaria Cuadragésima del Distrito Metropoiitano de Quito, junto con esta Resolucion; b) )
Tome nota de estos documentos al margen de Ja inscripeidn del permiso para operar en el Ecuador de A

la Compafila Extranjera SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, de naclonalidad c¢hina, de 22 de
octubre del 2012; v, ¢} Siente las razones respectivas.”’

ARTICULO CUARTO.- 5I$PON'ER_ que el téxtd fntegra del Poder, con las razones respectivas se
publiquen, por una vez, en uno de los periodicos de mayor circulacion en el Distrito Metropolitano de
Quite, domigilio de la su;‘:ursai dela Compafiia Extranjers SINOHYDROQ CORPORATION LIMITED.

CUM_PLIQO lo anteriof, rémitége a este Despacho copia certificada de |a protocolizacion antes referida.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en e Distgt "t‘r politano de Quito, .7 4 goy nE .

Dr. Camilo Vaidivfeszg ueva
) INTENDENTEDE COMPANIAS DE QUITO

. EXP. 165147

N4 mea
\ / TRA. 46469



-~ negistro Mercantil de Quito

!Dro Gobriela Cadel

| TRAMITE NOMERO: 81297

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON: QUITO
. g RAZON DE |NSCRIPC|éN

L

(ENLA C]UDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA AS| COMO LA.

.+  ESCRITURA Y/_O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTO EN ESTE REGISTRO, CUYO DETAL[E 7 .
SE MUESTRA: CONTINUACION 7 . i . :

1. RAZ6N DEINSCRIPCION DEL:PODERES DE COMPANIAEXTRANJERAS U PO

1 LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL ' -

2. - DATOS DE LOS INTERVINIENTES

E: - | Identificacion - .| Nombres Cantén de Calldad en que | Estada Civil
3 R Domicilio comparece o

" P01206705 - CAIRUNGUO Quito APGDERADO No

Vo Determinado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO: .
NATURALEZA DECACTO 07, %] PODERES DE COMPANIA EXTRANJERAS

12/11/2014

NOTARIA CUADRAGESIMA |

QuUITO

RESOLUCION: SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014-3855
21/11/2014

INTENDENTE DE COMPARNIAS DE QUITO

DR. CAMILO VALDIVIESQ-CUEVA

0

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
QuUITO

: 4._DATOS CAP!TAL/CUANT!A :
N [ NOAPLICA - ' - ]

Pégina 1 de 2

Ne 1012954



» Registro Nercantil de Quito

5. DATOS ADICIONALES:

LA COMPARIIA A TRAVES DE LOS DIRECTORES DE LA MISMA OTORGAN PODER A FAVOR
DEL SR. CAl RUNGUO.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 3611 DEL
REGISTRO MERCANTIL DE 29 DE OCTUBRE DE 2012, TOMO 143.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO .DE LA
PRESENTE RAZON, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO

SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCION, SEGUN Jﬁ
MORMATIVA VIGENTE.

e b

" '_\L\uf‘_. an iy

: ~
. 7 g,
FECHA DE EMISION: QUITO, A 13 DIA(S) DEL MES DEDICIEMBRE DE 2014 5_?- {

e A g e drs g TR

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRR /fépez
REGISTRADOR MERCANTILSSEL CANTON QUITO

-

/’ - ) -
DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARCEL

/1/

L .

o . .
f/ﬁk. ) i -
<

’:’

%
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DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO ~ BRYADOR [y
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TORGO ANTEMI , 'Y EN FE DE ELLO 'CONFIERO, ESTA
QUINTA COPIA -CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE

PODER ESPECIAL OTORGADA CAI RUNGUO EN CALIDAD DE
APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA ESTATAL CHINA SINOHYDRO
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en el numeral quinto
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DRA. GABRIELA CADENA LO34
QUITO - ECUADO

[Drc. Gabriala Cadeng'

RAZION DE PROTOCOLIZACION: A PETICION ESCRITA DE LA DOCTORA
PAULINA DURANGO DE WATTEL, CON MATRICULA NUMERO (4124) CUATRO
UNO DOS CUATRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. EN MI
CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA . SEGUNDA  DEL CANTON QUITO,
PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE ANO,
DE LA:NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A
Ml CARGO _EL CONTRATO MO.IFECATORIO NUMERO UNO (l) SUSCRITO
ENTRE EL M]NISTER[O DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOP) Y LA

COMPANIA DE NACIONALIDAD CHINA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

Se profocohzo' ante .mi,. kde' ello ’ conﬁero, esta
CUARTA copla certnﬁcada de la PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO
MODIFICATORIO NUMERO UNO (1] SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOP) Y I.A COMPANIA DE
NACIONALIDAD CHINA SINOHYDRO CORPORATION 'LIMITED (SHCL); Y
MAS DOCUMENTOS.- Debldamente :'ellada y ﬁrmada en Quito, a catorce (14)

de julio del afio dos mil quince.-

'uwo £CUADOR




